
Umowa nr ………………………….
zawarta w  dniu ………………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: pl. Rynek 1-5, 68 – 200 Żary, NIP: 928-20-77-626, REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Patryka Falińskiego – I zastępcę Burmistrza Miasta Żary działającego na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak - Skarbnika Gminy Żary o statusie miejskim, zwaną dalej Zamawiającym

oraz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:
§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – ulica Zielonogórska w Żarach – ETAP I” realizowanego na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowanej przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65-339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7, na którą składają się następujące opracowania:
1) Dokumentacja projektowa inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną - ulica Zielonogórska w Żarach”, opracowane przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65-339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7, na które składają się następujące opracowania:

a) projekt budowlany w zakresie: 

-
projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją formalno - prawną,

-
projekt architektoniczno – budowlany – br. drogowej,

-
projekt architektoniczno – budowlany – br. sanitarnej,

-
projekt architektoniczno – budowlany – br. elektrycznej,

b)
projekt wykonawczy w zakresie: 

-
projekt wykonawczy – br. drogowej,

-
projekt wykonawczy – br. sanitarnej,

-
projekt wykonawczy – br. elektrycznej,

c) projekt wykonawczy – zmiana w zakresie dz. nr 389 –ul. Zielonogórska,

d) Uzupełnienie do dokumentacji projektowej dotyczącej branży sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonogórskiej w Żarach,

e) Uzupełnienie do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót dotyczących oświetlenia drogowego w ulicy Zielonogórskiej w Żarach
f) Załącznik nr 4 do niniejszej umowy - graficzne przedstawienie przyjętego przez Zamawiającego etapowania przedmiotu umowy
g) przedmiary robót:
-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – br. drogowa – etap 1,

-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – br. drogowa – etap 2.1,

-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – kanalizacja deszczowa – etap 1,

-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – kanalizacja deszczowa – etap 2.1,

-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – oświetlenie uliczne – etap 1,

-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – oświetlenie uliczne – etap 2.1,

-
przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach – kanalizacja sanitarna (byt. – gosp.) – etap 1,

-
Aneks do dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonogórskiej – zmiana w zakresie dz. nr 389 – br. drogowa,

-
zmiana w zakresie dz. nr 389 – br. sanitarna – przyłącze kanalizacji deszczowej do studni Dp,

-
zmiana w zakresie dz. nr 389 – br. sanitarna – przyłącze kanalizacji deszczowej do studni Dp1,

2)
Docelowa organizacja ruchu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach”, opracowana przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65-339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7,

3)
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zielonogórska w Żarach” opracowane przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65-339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7, na które składają się następujące opracowania:

a)
SST dla branży drogowej,

b)
SST dla branży sanitarnej,

c)
SST dla branży elektrycznej

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu obowiązków wynikających z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) a mianowicie:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektowo - kosztorysową, o której mowa w ust 1, warunkami technicznymi i uzgodnieniami uzyskanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej stanowiącymi załączniki do tej dokumentacji, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
3. Ponadto do obowiązków prowadzącego nadzór inwestorski będzie należało m. in.:
1) zapoznanie się z dokumentacją projektowo – kosztorysową powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym także z dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2) zapoznanie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
3) kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz przez podwykonawców przez niego wskazanych, na których udział w realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający,
4) udział w Radach Budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
5) udział w przeglądach wynikłych z zakresu gwarancji i rękojmi,
6) sporządzanie przy udziale wykonawcy robót budowlanych protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót oraz ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania,
7) w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych lub dodatkowych, o których mowa w umowie z wykonawcą robót – weryfikacja (sprawdzenie) odpowiednio kosztorysów różnicowych, rozliczeniowych i ofertowych,
8) w przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą robót udział w sporządzeniu przez Wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
9) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót). Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania w dzienniku budowy każdorazowego pobytu na budowie w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w §1 ust.4, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie realizacji inwestycji, 
10) kontrola nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący zagrożenie życia bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu,
11) zatwierdzanie materiałów przed ich wbudowaniem na podstawie wniosków materiałowych, sporządzanych przez Wykonawcę, wg wzoru przekazanego Wykonawcy robót,
12) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się na placu budowy przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,
13) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
14) kontrola usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie nadzoru nad realizacją budowy oraz w trakcie dokonywanych odbiorów – potwierdzonych protokołem,
15) przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane,
16) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) odpowiednio dla każdej z branż oraz złożenie oświadczenia zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób i sprawdzeń oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego do inwestycji. Wzór oświadczenia inspektorów nadzoru stanowi załącznik do niniejszej umowy.
17) wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, należycie, czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
18) przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza uchybieniach w realizacji robót budowlanych,
19) powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wydawać Wykonawcy robót poleceń realizacji robót dodatkowych, nie objętych umowami na roboty dodatkowe. Jeżeli pojawi się konieczność wykonania takich robót, Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
20) inspektor nie może wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego,
21) w kontaktach z osobami trzecimi Inspektor nadzoru ma obowiązek współdziałania z osobami reprezentującymi Zamawiającego,
22) inspektor zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.
4. Wykonawca będzie nadzorował realizację budowy w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu (dotyczy każdego z inspektorów nadzoru a nie tylko koordynatora) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
5. W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona w §5 nie będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać tożsame kwalifikacje jak osoba zastępowana, zgłosić ten fakt Zamawiającemu, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu stosowne zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru w celu powiadomienia odpowiednich organów nadzoru budowlanego.
§ 2

Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w §1 od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi, bez względu na faktyczny czas trwania robót.
§ 3

1. Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w § 1 umowy uzgodniono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych …../100) z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje należny podatek VAT.
3. W ramach wynagrodzenia wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie:

1) jednej faktury częściowej w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w ust.1 po osiągnięciu przez wykonawcę robót budowlanych 50% stopnia zaawansowania robót. Potwierdzenie 50% zaawansowania robót budowlanych nastąpi na podstawie wartości sumy zaakceptowanych przez Zamawiającego do wypłaty faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,
2) faktury końcowej po zakończeniu prac określonych w § 1 i dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. Faktura końcowa stanowić będzie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto określonym w ust.1 a wynagrodzeniem rozliczonym na podstawie faktury częściowej, 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę jest dokonanie protokolarnego odbioru końcowego robót.
6. Strony ustaliły termin płatności faktur na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
7. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy wykonawcy nr:………………………………………………………


Zmiana rachunku bankowego wymaga Aneksu do umowy.

8. Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zadania oraz nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.
10. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą robót budowlanych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – wynagrodzenie za pełnienie obowiązków nadzoru zostanie obniżone proporcjonalnie do wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu robót zaniechanych.
12. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 600, rozdziału 60016 § 6050 – „Przebudowa drogi ul. Zielonogórska”. Zmiana klasyfikacji nie wymaga aneksu do umowy.
§ 4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Za każdorazowy brak uczestnictwa w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przy odbiorze końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie.
5. W przypadku dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający może obniżyć umówione wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy do 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z wynagrodzenia.
§ 5

Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego 

następujące osoby :

1) ……………………………….. w specjalności inżynieryjnej – drogowej,

2) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) Koordynatorem prac zespołu inspektorów nadzoru będzie …………………………..
§ 6
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy i ich realizację jest Tomasz Marciniak – Główny specjalista WITiOŚ UM Żary, tel. 68/470-83-75, kom. 795-569-400, email: tomasz.marciniak@um.zary.pl 
§ 7

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej dokumentację projektową, wg której realizowane będą roboty oraz kserokopię umowy z Wykonawcą robót wraz z załącznikami.
§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia.

§ 10
Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest treść oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego jakie stanowić będzie składnik skutecznego zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawował nadzór inwestorski. 
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