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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie - data zakończenia:

2021-04-30

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie - data zakończenia:

2021-06-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: I. Dla Części 1

przedmiotu zamówienia: Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu

umowy: 1) dla wykonania dokumentacji projektowej: a) w przypadku wystąpienia okoliczności,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a

mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności

siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania

osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją

winy którejkolwiek ze stron, b) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych

pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu

zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. c) w przypadku przedłużającej się procedury

przejęcia gruntów ze Skarbu Państwa niezawinionej przez Wykonawcę. d) w przypadku

przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie budowy kładki na

DK 12 przez Generalną Dyrekcję Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze niezawinionej

przez Wykonawcę. O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a), b), c), d) Wykonawca

zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość

przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te

warunki wystąpią. 2) dla wykonawstwa robót budowlanych: a) w przypadku opóźnień w

opracowaniu dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, o którym mowa w § 21 ust.1 pkt 1 lit

a, b, c, d. b) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w

szczególności w przypadkach: - klęski żywiołowej, - uniemożliwiających przeprowadzenie prób i

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - niewypałów i niewybuchów, - badań archeologicznych, -

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
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instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, c) w przypadku

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji

umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższe, np. wystąpienia zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron działania siły wyższej,

uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły

wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, W przypadku wystąpienia

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej (o których mowa w lit. b) i lit. c))

utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w

postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych

zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu

przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią.

d) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o

których mowa w § 4 pkt 6 umowy, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy,

uzgodnionych pisemnie przez obie strony, e) w przypadku konieczności wykonania robót

zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4

pkt 4 umowy. 3) W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4)

ustawy Pzp. 2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót

zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4

pkt 4 umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o

których mowa w § 4 pkt 5 umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których

mowa w § 4 pkt 6 umowy 3. Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a) zmiany ustawowej

wysokości należnego podatku VAT. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeni za pracę

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7ce735f3-38d6-4bc9-ab25-01e43...

3 z 14 2019-06-07, 11:14



podlegania ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. d) konieczności wykonania robót

zamiennych, o których mowa w § 4 pkt. 4 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 5,

e) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 4 pkt. 5

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 6, f) realizacji robót dodatkowych, o których

mowa w § 4 pkt. 6 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7, 4. Warunkiem

dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą

zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany

na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne

kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7

umowy. 5. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1-3. II.

Dla Części 2 przedmiotu zamówienia: Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 1. Zmiana

terminów wykonania przedmiotu umowy: 1) dla wykonania dokumentacji projektowej: a) w

przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu

realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich

uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron, b) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych

pozwoleń, uzgodnień, zatwierdzeń lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji

przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. O okolicznościach, o których

mowa powyżej (lit. a), b), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego

na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. 2) dla

wykonawstwa robót budowlanych : a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji
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projektowej przedmiotu umowy, o którym mowa w § 21 ust.1 pkt 1lit a, b. b)

spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w

szczególności w przypadkach: - klęski żywiołowej, - uniemożliwiających

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - niewypałów i

niewybuchów, - badań archeologicznych, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń

lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, c) w przypadku wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji

umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższe, np. wystąpienia zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w

określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do

usunięcia skutków tego działania, W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków

atmosferycznych lub siły wyższej (o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub

uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci

wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków

atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem

tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość

przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w

których te warunki wystąpią. d) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji

dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 4 pkt 6 umowy, nie

przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a

niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

e) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu
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widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4 pkt 4 umowy. 3) W przypadku

zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp. 2. Zmiana

przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych,

również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4 pkt 4

umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o

których mowa w § 4 pkt 5 umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o

których mowa w § 4 pkt 6 umowy 3. Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a)

zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. b) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzeni za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę. d) konieczności wykonania robót zamiennych, o

których mowa w § 4 pkt. 4 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 5, e)

ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 4 pkt. 5

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 6, f) realizacji robót dodatkowych, o

których mowa w § 4 pkt. 6 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7, 4.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3 jest złożenie wniosku przez

stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,

opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących

wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym

zgodnie z § 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 umowy. 5. Zmiana postanowień Umowy może

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej

zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1-3.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY: Przewiduje się istotne zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak. Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz

warunki wprowadzenia zmian: I. Dla Części 1 przedmiotu zamówienia: Na podstawie

art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
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na poniższych warunkach: 1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy: 1)

dla wykonania dokumentacji projektowej w przypadkach: a) wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu

realizacji umowy, b) przyczyn, będących następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, c) opóźnienie w dokonaniu określonych

czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,

które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) przekroczenia

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawcę, e) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków

projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających

zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń,

uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych

określonych w opisie przedmiotu umowy, f) żądania wstrzymania prac projektowych

skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, g) wystąpienia okoliczności uzyskania

odstępstw od obowiązujących warunków technicznych , h) wystąpienia siły wyższej,

przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu

stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie

można było uniknąć ni któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu

należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub

skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne). i) zawarcia

umowy po upływie pierwotnego terminu związania z ofertą na skutek przyczyn

leżących po stronie zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez

wykonawcę przekraczała możliwości zamawiającego i konieczne było podjęcie

działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych

umożliwiających zawarcie umowy z wykonawca, co wpłynęło na skrócenie terminu

realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej

Izby Odwoławczej – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu

wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu
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związania z ofertą do dnia zawarcia umowy, j) przedłużającej się procedury

przejęcia gruntów ze Skarbu Państwa niezawinionej przez Wykonawcę.

k)przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie

budowy kładki na DK 12 przez Generalną Dyrekcję Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze niezawinionej przez Wykonawcę. O okolicznościach, o

których mowa powyżej (lit. a – k) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić

niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia

terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których

te warunki wystąpią. 2) dla wykonawstwa robót budowlanych: a) w przypadku

opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, o którym

mowa w § 21 ust.1 pkt 1 lit a- k b) spowodowana warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach: - klęski

żywiołowej, - uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń,

dokonywanie odbiorów, - niewypałów i niewybuchów, - badań archeologicznych, -

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), - odmiennych od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, c) w przypadku wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu

realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższe, np. wystąpienia

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można

było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również

działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie

są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron działania siły wyższej,

uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres

działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, W

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły

wyższej (o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub uniemożliwiającej
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prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do

dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków

atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i

potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na

realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. d) w

przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót

budowlanych, o których mowa w § 4 pkt 6 umowy, nie przewidzianych w

dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a

niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez

obie strony. e) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, również

istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4 pkt 4

umowy. 3) W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1

pkt.4) ustawy Pzp. 2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności

wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa

Budowlanego, o których mowa w § 4 pkt 4 umowy. b) ograniczenia zakresu

rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 4 pkt

5 umowy. c)konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 4

pkt 6 umowy 3.Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a) zmiany

ustawowej wysokości należnego podatku VAT. b) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzeni za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. d) konieczności

wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 4 pkt. 4 umowy, o kwoty

wyliczone zgodnie z § 10 ust. 5, e) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty

zaniechane), o których mowa w § 4 pkt. 5 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z

§ 10 ust. 6, f) realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 4 pkt. 6
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umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7, 4. Warunkiem dokonania

zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3 jest złożenie wniosku przez stronę

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie

zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku

zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim

kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 umowy. 5.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach

określonych w ust. 1-3. II. Dla Części 2 przedmiotu zamówienia: Na

podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 1. Zmiana

terminów wykonania przedmiotu umowy: 1)dla wykonania dokumentacji

projektowej w przypadkach : a) wystąpienia okoliczności, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a

mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, b)przyczyn,

będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi

Zamawiający, c)opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie

wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) przekroczenia

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę, e) zmiany w trakcie wykonywania

umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub

normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku

otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują

koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie

przedmiotu umowy, f)żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego

do wykonawcy przez zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy, g) wystąpienia okoliczności uzyskania

odstępstw od obowiązujących warunków technicznych , h)wystąpienia siły
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wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze

niezależnym od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed

zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ni któremu strony nie

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź,

inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki,

ataki terrorystyczne, działania wojenne). i) zawarcia umowy po upływie

pierwotnego terminu związania z ofertą na skutek przyczyn leżących po

stronie zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez

wykonawcę przekraczała możliwości zamawiającego i konieczne było

podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków

finansowych umożliwiających zawarcie umowy z wykonawca, co wpłynęło

na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku

wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – w takim przypadku

możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres

jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania z ofertą do dnia

zawarcia umowy, O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a – i),

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego

na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki

wystąpią. 2)dla wykonawstwa robót budowlanych w przypadku: a)

opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, o

którym mowa w § 21 ust.1 pkt 1lit a-i. b) spowodowana warunkami

atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w

przypadkach: - klęski żywiołowej, - uniemożliwiających przeprowadzenie

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - niewypałów i niewybuchów, -

badań archeologicznych, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy

narzutowe itp.), - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych

obiektów budowlanych, c) w przypadku wystąpienia okoliczności, których
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nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od

Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji

umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższe, np. wystąpienia

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie

można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron działania siły wyższej, uniemożliwiającej

wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania

siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, W

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub

siły wyższej (o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub

uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć

odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie

działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków

atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i

potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu

przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w

których te warunki wystąpią. d) w przypadku wystąpienia konieczności

realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 4 pkt 6

umowy, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych

zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu

umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. e) w przypadku

konieczności wykonania robót zamiennych ,również istotnych z punktu

widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4 pkt 4 umowy. 3)W

przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4)

ustawy Pzp. 2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności

wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia
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Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4 pkt 4 umowy.

b)ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), o których mowa w § 4 pkt 5 umowy. c) konieczności

wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 4 pkt 6 umowy 3.

Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a) zmiany ustawowej

wysokości należnego podatku VAT. b) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzeni za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. d)konieczności

wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 4 pkt. 4 umowy, o

kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 5, e) ograniczenie zakresu

rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 4 pkt. 5

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 6, f) realizacji robót

dodatkowych, o których mowa w § 4 pkt. 6 umowy, o kwoty

wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7, 4.Warunkiem dokonania zmian, o

których mowa w ust.1, 2, 3 jest złożenie wniosku przez stronę

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania

umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne

kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z §

10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 umowy. 5.Zmiana postanowień niniejszej

Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w

ust. 1-3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-06-10,

godzina 09:45

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data:

2019-06-17, godzina 09:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE

OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: 4 - dotyczy części 1

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: data

zakończenia: 2021-04-30

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 2021-06-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE

OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: 4 - dotyczy części 2

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: data

zakończenia: 2021-04-30

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 2021-06-30
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