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Umowa nr  WIT/……../2021  

zawarta w  dniu………………………………….  w Żarach 

Pomiędzy: 

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: pl. Rynek 1-5, 68 – 200 Żary, NIP: 928-20-77-626, 

REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Patryka Fali ńskiego –  I zastępcę 

Burmistrza Miasta Żary działającego na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak  – Skarbnika 

Gminy Żary o statusie miejskim, zwaną dalej Zamawiaj ącym   

oraz 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawc ą, 

 

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

do 30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, 

zgodnie ze złożoną ofertą zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu zieleni publicznej 

pomi ędzy ul. Zakopia ńską a Al. Wojska Polskiego w Żarach” w zakresie budowy obiektów 

małej architektury.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje budowę obiektów małej architektury, tj. 11 ławek 

parkowych wraz z koszami na śmieci. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa  inwestycji 

pn.: „Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Al. Wojska Polskiego 

w Żarach”, opracowana przez Pracownię Projektową PROJEKT-BUD inż. Andrzej Wesoły 

z siedzibą przy ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary, na którą składają się następujące opracowania: 

A. Projekt budowlany, 

B. Projekt wykonawczy 

C. Przedmiar robót  

D. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

E. Opinia geotechniczna  

Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE TYLKO MONTA Ż OBIEKTÓW MAŁEJ 

ARCHITEKTURY (ŁAWKI, KOSZE). 

4. Wszystkie wymienione powy żej w ust. 3 opracowania i dokumenty (rysunki, opisy , 

przedmiar, STWIORB) nale ży rozpatrywa ć łącznie. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek 

rozbie żności ostateczn ą decyzj ę należy podj ąć w porozumieniu z Zamawiaj ącym  

i właściwym inspektorem nadzoru. 



 

 2

5. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo. Wykonawca może zastosować 

materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich 

samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na prawidłowe 

funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. 

6. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z: 

1) Wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej, stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej; 

2) Obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należyta starannością, 

zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, 

estetycznie. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót 

zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego)  

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3, koniecznych 

do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi 

być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który  

w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne 

opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne 

zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 4 umowy. 

8. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za zgoda 

Zamawiającego  (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 ust. 5 umowy. 

9. Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty 

dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 6 umowy. 

 

§2 

Do obowiązków zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni  kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia umowy,  

2) Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, 

3) Najpóźniej w terminie przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji  

o której mowa w § 1 ust. 3, 

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) Odbiór zleconego zakresu prac stanowiącego przedmiot umowy. Zapisy §8 i §9 znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

6) Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 
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§3 

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:  

1) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów 

dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach  

i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych. 

2) Najpó źniej w dniu przekazania terenu budowy wykonawca prz edło ży zamawiaj ącemu 

wymagane przepisami o świadczenie o przyj ęciu obowi ązków kierownika robót  

i przeka że Zamawiaj ącemu potwierdzone za zgodno ść z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzaj ących kwalifikacje kierownika robót oraz posiadanie aktualnego wpisu 

na list ę członków wła ściwej izby samorz ądu zawodowego. Wykonawca może 

zaproponować zmianę kierownika robót. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowi ązany jest zapewni ć stała obecno ść kierownika robót na terenie 

budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonaw cy za wykonywane prace.  

Kierownik robót zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy  

i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

4) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, jeżeli uzna, 

że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 

zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania 

zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone  

w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenie niniejszego zamówienia. 

Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego, do którego dołącza 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. 

5) Kierownik budowy zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz 

zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny  

z projektem, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6) Informowania zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach  

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie  

w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie 

wykonania powyższego obowiązku wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego 

zarzutu wobec zamawiającego. 

7) Niezwłocznie po przekazaniu terenu robót wykonawca, zobowiązuje się: 

a) wykonać  prace przygotowawcze na terenie robót, w tym ogrodzenie terenu robót,  

b) doprowadzić na teren robót niezbędne media oraz zamontować podliczniki wskazujące 

pobór tych mediów, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu robót w tym pełną ochronę osób i mienia oraz 

ochronę drzewostanu niepodlegającego wycince. 
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8) W terminie realizacji przedmiotu umowy wykonawca będzie utrzymywał teren robót  

i teren wokół terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco 

będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości 

dostarczone lub wniesione przez wykonawcę. 

9) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem  

i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji 

przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach. 

10) Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac 

budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą 

o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej. 

11) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich 

szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót. 

12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej 

infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu  

z tej infrastruktury a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych 

robót. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usuwać  

w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela infrastruktury. 

13) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej 

infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

14) Wykonawca wraz z postępem robót zobowiązany jest do: 

a) informowania zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu 

konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych 

bądź o niecelowości wykonania określonych robót (roboty zaniechane) w terminie 7 dni od 

daty powzięcia informacji o tych robotach, 

b) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie 

zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt. 

15) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które 

uwzględnią wymagania zamieszczone w dok. projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3. 

16) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu  robót, sporz ądzonego 

przez uprawnionego geodet ę. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar 

powykonawczy, który będzie przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji 

powykonawczej zgodnie z §9 ust.3 pkt.3), wykonany został z kolorystycznym rozgraniczeniem 

wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak w dokumentacji projektowej. 
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17) Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowego, stanowiącego załącznik nr 3 

do niniejszej umowy. Powykonawcze zestawienie rzeczowe winno by ć sporz ądzone  

i podpisane przez uprawnionego geodet ę. 

18)  Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 

piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

19) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót i przekazanie go zamawiającemu  

w terminie odbioru końcowego robót.  

20) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu robót, z którego wykonawca korzystał  

w trakcie wykonywania prac.   

21) Udostępnienie terenu robót w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających 

poprawność wykonania robót budowlanych. 

22) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem 

właścicieli lub użytkowników nieruchomości (mieszkańców) przyległych do terenu robót  

o utrudnionym dojeździe i czasie jego trwania. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji przedmiotu umowy dróg, nieruchomości czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli 

zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

24) Pisemne zgłoszenie zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie zakończenie 

czynności odbiorowych. Zapisy § 9 ust. 1 i 2 znajdują odpowiednie zastosowanie. 

25) Przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie 

po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru wykonawca 

przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres 

i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem 

Budowlanym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

26) Udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego lub przyszłego 

użytkownika/zarządcy i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad. 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji 

robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania 

podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz zostały wprowadzone 

do obrotu zgodnie z przepisami – art.10 ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właściwym 

inspektorem nadzoru wzór wniosku materiałowego jaki będzie stanowił podstawę akceptacji 
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materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe wykonawca zobowiązany 

jest przedkładać inspektorowi nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem 14 dni  umożliwiającym mu 

merytoryczne zajęcie stanowiska. 

3. Na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru, wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów. 

4. Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz 

rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywaj ą 

się w miejscu i terminie ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanego inspektora 

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.  Z każdej rady budowy, niezależnie od postępu 

i zaawansowania prac, sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego 

podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane 

będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób 

trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

obecności na radach budowy i naradach roboczych kierownika budowy, niezależnie 

od aktualnego postępu i zaawansowania prac.  

5. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy 

również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej 

adresatom za pokwitowaniem. 

 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto  

w wysokości: ……………………………………………brutto PLN  

(słownie: ...……………………………….…………………………………………………..PLN 00/100), 

w tym stawka podatku VAT - …………..% 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków wykonawcy określonych  

w niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostalo określone w oparciu o niżej wymienione 

składniki kalkualcyjne, tj.: 

1) stawka roboczogodziny  (Rg)    -  ……………… PLN 

2) wskaźnik kosztów ogólnych (Ko)   - ………………. % od R + S 

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz)  - ………………. % od M 

4) wskaźnik zysku (Z)     -  ……………… % od R + S + Ko 

4. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy zostaną rozliczone 

kosztorysem różnicowym, opracowanym przez wykonawcę w oparciu  o składniki kalkulacyjne, 

o których mowa w ust. 3. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu stanowić będą różnicę ceny 

materiałów lub sprzętu wynikającą odpowiednio ze średnich cen publikowanych w informatorze 

„Sekocenbud” z III kwartału 2020 r. i cen z okresu zaistnienia robót zamiennych, określonych dla 
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województwa lubuskiego. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzeniu przez zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone  

o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki 

kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ceny materiałów i sprzętu wynikające ze średnich cen 

publikowanych w informatorze „Sekocenbud” z III kwartału 2020 r. określonych dla województwa 

lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzeniu przez zamawiającego. 

6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie ich nastąpi 

na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez wykonawcę w oparciu 

o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu według cen 

publikowanych w informatorze „Sekocenbud” aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego 

dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót. Kosztorys robót dodatkowych podlega 

sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez 

zamawiającego. 

7. W przypadku braku publikacji cen materiałów lub pracy sprzętu użytego przez Wykonawcę 

w informatorze „Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji własnej, która podlega sprawdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§6 

1. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę (rachunek) 

końcową, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

inspektora nadzoru oraz zamawiającego.  

3. Strony ustaliły termin płatności faktury lub rachunku na 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 

4. Należności będą regulowane przelewem z konta zamawiającego - dział 900, rozdział 90004,  

§ 6050 – „Modernizacja terenu zieleni publicznej pomi ędzy ul. Zakopia ńską a Aleją Wojska 

Polskiego w Żarach” na rachunek bankowy wykonawcy nr: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zmiana rachunku bankowego wymaga Aneksu do umowy. Zmiana klasyfikacji nie wymaga 

aneksu do umowy. 

5. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 uznaje się datę obciążenia rachunku 

zamawiającego. 

 

§7 

1. Termin rozpoczęcie prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień przekazania placu 

budowy. 
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2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych  licząc od dnia 

podpisania umowy. 

 
§8 

Zasady dokonywania odbiorów  przedmiotu umowy: 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w dzienniku budowy. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego wykonawca zawiadamia 

zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie 

na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna 

czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 9. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, a także 

jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – zamawiający może odmówić 

odbioru. 

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia 

gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3. 

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, 

zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 12 umowy znajdują odpowiednie 

zastosowanie. 

 

§ 9 

1. Podstaw ą skutecznego zgłoszenia przez wykonawc ę gotowo ści do odbioru ko ńcowego, 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzie nniku budowy wpisem dokonanym 

przez kierownika robót, potwierdzonym przez powołan ego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości  

do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia wykonawca załącza kserokopię stron/y  

z dziennika budowy, z wpisem kierownika robót o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości  

do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego wg wzo ru stanowi ącego zał ącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

3. Na dzień odbioru końcowego wykonawca przekazuje zamawiającemu następujące dokumenty 

odbiorowe: 
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1) Oryginał dziennika budowy, 

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego 

i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach. 

3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę  

w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego 

zakresu robót. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, który będzie 

przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji powykonawczej, wykonany został  

z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak  

w dokumentacji projektowej, w dwóch egzemplarzach. Mapa powykonawcza powinna być 

uwierzytelniona przez Starostwo Powiatowe w Żarach. 

4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy (jeżeli takie 

wystąpiły) instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w § 3 

niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu, 

5) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których wykonawca korzystał  

w trakcie prowadzenia prac, 

6) Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy złożone na co najmniej 14 dni przed datą 

odbioru końcowego lub pismo od właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o 

zakończeniu robót budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu. 

7) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane „wbudowano na 

budowie pn.: „Modernizacja terenu zieleni publiczne j pomi ędzy ul. Zakopia ńską a Al. 

Wojska Polskiego w Żarach”  z podpisem i pieczątka kierownika robót i inspektora nadzoru 

inwestorskiego), po jednym egzemplarzu, 

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 lub stwierdzenie jego wady może 

stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych 

niniejszą umową. 

5. Za datę wykonania przez wykonawc ę zobowi ązania wynikaj ącego z niniejszej umowy 

uznaje si ę datę odbioru stwierdzon ą w protokole odbioru ko ńcowego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad przez wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez strony, 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne  

z przeznaczeniem, zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy, 

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych. 

 

§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 

60 miesi ęcy , od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, 

wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych w ciągu 3 dni  od zgłoszenia 

zdarzenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, 

usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z przyszłym użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi 

za wady przedmiotu umowy. 

5. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi zamawiający może: 

1) wezwać wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo 

do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do umowy, 

jeżeli wada jest istotna; 

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez wykonawcę, zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest 

istotna, bez konieczności kolejnego wzywania wykonawcy do niezwłocznej wymiany 

rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady. 

3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać  

od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku 

przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu  

i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie 

Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
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4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona  

u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz 

wolną od wad na własny koszt. 

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres 

gwarancji i rękojmi zaczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 

12 ust. 5 pkt.1) niniejszej umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot 

nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń 

zakres robót. 

7. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy 

wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności  

z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo  

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 

nadmiernych kosztów. 

8. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone 

wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy,  

w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady. 

 

§ 11 
Stosowanie kar umownych 

1. Wykonawca płaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych, 00/100), 

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych, 00/100), licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada wykonawca 

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

4) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 2) i 4) w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

5) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót 

budowlanych w terminie określonym w § 10 ust. 2  w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, 

na co wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej  

z wynagrodzenia wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

 

§ 12 
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1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  

we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy 

konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, zamawiający zastrzega sobie 

prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie do dnia odbioru końcowego  

w przypadku: 

1) nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, 

licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody zamawiającego, 

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez 

zgody zamawiającego, 

3) gdy stan zaawansowania robót, nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy w terminie 

umownym. 

4) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji 

warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 

zobowiązania umowne. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt 

zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło 

z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, 

usunie z terenu robót i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 
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8. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu 

zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze względem zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy : 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający 

w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia 

wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności 

usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej  

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim przypadku możliwe jest wydłużenie 

terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce, 

b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem 

realizacji robót, 

c) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem opóźnienia w działaniach 

organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji 

map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp. – w takim przypadku możliwe jest 

wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim w/w okoliczności 

miały miejsce, 

d) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, niezależnych od wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie 

okresu realizacji umowy, 

e)  spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  

w szczególności w przypadkach: 

- klęski żywiołowej, 

- uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

- niewypałów i niewybuchów, 

- badań archeologicznych, 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
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Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 

terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których 

te warunki wystąpią, 

f) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy  

w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do 

usunięcia skutków tego działania,  

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej 

utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację 

tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią, 

g) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, 

h) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych 

z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, 

i) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez 

branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie 

warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas 

przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej 

infrastruktury, 

j) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 

nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych 

obiektów z infrastrukturą istniejącą wynikających z odmiennego od wynikającego 

z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej 

i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac, 

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy.  

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których 

mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 9 niniejszej 

umowy, 
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d) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych 

wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

e) w przypadku możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości  

i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania 

przedmiotu umowy. 

3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku : 

a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej 

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4; 

b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 8 

niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5; 

c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy, 

o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6. 

d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu 

zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia 

należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.4/ ust.5/ 

ust.6 niniejszej umowy. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1. 

 

§ 14 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333 z późniejszymi zmianami), 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami), oraz inne właściwe 

do przedmiotu umowy. 

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 15 
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy oraz za 

realizację przedmiotu umowy będzie Ewa Goraj – główny specjlaista WIT UM Żary,  

e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl,  tel. 68 470 83 48. 

2. Osobą odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy  ze strony Wykonawcy będzie: 

…………………………………………….….,e-mail: ………………………..., tel. …………………… 
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3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji strony 

dokonującej zmiany. 

4. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający może ustanowić inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o którym poinformuje wykonawcę. 

 
§ 16 

Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1)  formularz oferty wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (załącznik nr 1 do umowy).  

2) wzór oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 2 do umowy). 

 
§ 17 

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach:  

jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2  

do umowy nr ………………………………………  z dnia …………….… 

 

Załącznik do zgłoszenia przez Wykonawc ę zakończenia robót i gotowo ści do odbioru 

końcowego robót 

Żary, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego 

 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym 

pn.: „Modernizacja terenu zieleni publicznej pomi ędzy ul. Zakopia ńską a Al. Wojska Polskiego 

w Żarach” realizowanym  przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy 

WIT/…………/2021 z dnia……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone  

i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami  

i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi 

specyfikacjami technicznymi, decyzją zezwalającą na realizację inwestycji.  

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej 

i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… 

z dnia …………………………..,  

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem 

nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał 

w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa 

i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego 

zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów. 

 

 

 

 

 ………………………………………….. – Inspektor nadzoru inwestorskiego br. inżynieryjno-drogowej, 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
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