

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70821-2013 z dnia 2013-05-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żary

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru projektowego i inwestorskiego przez dwa zespoły osób: a) Zespół do prowadzenia nadzoru projektowego tworzony przez osoby posiadające uprawnienia do...

Termin składania ofert: 2013-05-20

Żary: Nadzór inwestorski nad realizacją części 1 i części 2 zadania polegającego na budowie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabrieli Zapolskiej w Żarach realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer ogłoszenia: 113089 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70821 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Rynek 1-5/18, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. (068) 470 83 13, faks (068) 470 83 90.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją części 1 i części 2 zadania polegającego na budowie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabrieli Zapolskiej w Żarach realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru projektowego i inwestorskiego przez dwa zespoły osób: a) Zespół do prowadzenia nadzoru projektowego tworzony przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - telekomunikacyjnej, b) Zespół do prowadzenia nadzoru inwestorskiego tworzony przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - telekomunikacyjnej, w zakresie merytorycznego nadzoru projektowego nad zakresem przedmiotu inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej część 1 przedmiotu inwestycji i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi stanowiącymi zakres części 2 przedmiotu inwestycji opisanego w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz udziału w przeglądach wyznaczanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękami robót budowlanych udzielonej przez wykonawcę robót zgodnie z zawartą umową o wykonanie inwestycji. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: 1) w zakresie etapu I przedmiot zamówienia (nadzór projektowy) obejmuje: a) na etapie opiniowania i uzgadniania koncepcji - udział w uzgadnianiu koncepcji przez porównanie rozwiązań przyjętych w koncepcji z założeniami określonymi przez Zamawiającego w PFU, b) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej - udział w spotkaniach roboczych dotyczących uzgadniania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, uzgadnianie i opiniowanie propozycji ewentualnych zmian rozwiązań w odniesieniu do przyjętych w PFU, zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i standardów oraz ocena stanu zaawansowania prac projektowych, z których każdorazowo spisywany będzie protokół ze spotkania. Spotkania będą organizowane w siedzibie Zamawiającego. c) na etapie przekazania Zamawiającemu projektów budowlanych obiektów objętych opracowaniem wraz z projektami budowlanymi branżowymi wykonania przyłączy: teletechnicznego, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie: - potwierdzenia wykonania dokumentacji zgodnie z umową, uzyskanymi na etapie opracowywania dokumentacji: warunkami, decyzjami, uzgodnieniami oraz ustaleniami z Zamawiającym (protokołami uzgodnień ze spotkań roboczych), - potwierdzenia kompletności przekazanych Zamawiającemu opracowań na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, d) na etapie przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej: projekty wykonawcze, kosztorysy wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Projekt docelowej organizacji ruchu, Projekt aranżacji wnętrz, oraz opracowania o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 9) - 12) umowy z wykonawcą robót, w zakresie: - potwierdzenia wykonania dokumentacji zgodnie z umową, uzyskanymi na etapie opracowywania dokumentacji: warunkami, decyzjami i uzgodnieniami oraz ustaleniami z Zamawiającym (protokołami uzgodnień ze spotkań roboczych), - potwierdzenia kompletności przekazanych Zamawiającemu opracowań na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, - sprawdzenie zgodności kosztorysów wykonawczych dla każdej z branż z dokumentacją projektową pod względem zgodności przyjętych obmiarów z obmiarami wynikającymi z dokumentacji projektowej, - sprawdzenie kompletności i spójności zapisów STWiOR odpowiednio dla każdej z branż z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej, obowiązującym prawem, normami, warunkami technicznymi, itp. 2) w zakresie Etapu II przedmiotu zamówienia (nadzór inwestorski) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonywania obowiązków wynikających z art. 25 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r.Nr 243, poz. 1623 t.j. ze zm.), b) weryfikacji i akceptacji harmonogramu, o którym mowa w § 9 ust.3 umowy z wykonawcą robót, c) kontrolowania rozliczeń budowy, kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z umową, w szczególności w zakresie terminowej realizacji robót oraz potwierdzanie faktycznego zakresu wykonanych robót i wysokości należnego

wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego, a sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy z wykonawcą robót budowlanych, d) kontroli realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych również przez podwykonawców wskazanych przez wykonawcę robót, na których udział w realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający, e) udziału w sporządzaniu, weryfikacji i podpisaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 12 ust. 1. umowy z wykonawcą robót, stanowiących podstawę stwierdzenia konieczności ich wykonania, które następnie podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego, f) opiniowania i uzgadniania wniosku strony inicjującej zmiany, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy z wykonawcą robót, a w szczególności sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysów na roboty zaniechane, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4 umowy z wykonawcą robót, g) udziału w Radach Budowy, zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót budowlanych - § 7 ust. 1 pkt 9) teje umowy, h) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nie przystąpieniu do realizacji robót przez wykonawcę w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy, oraz wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego, co stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wykonawcą robót, i) udziału w inwentaryzacji i sporządzenia protokołu z inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wykonawcą robót zgodnie z postanowieniami wynikającymi z § 20 ust. 5 umowy z wykonawcą robót, j) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej odpowiednio dla każdej z branż oraz złożenie oświadczenia zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej, k) udziału w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi robót budowlanych, l) odnotowywania w dzienniku budowy każdorazowego pobytu na budowie, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie realizacji robót. 3. Umowa z wykonawcą robót wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, będącym załącznikiem do tej umowy stanowią Załącznik nr 1 do umowy (Rozdział IV SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.24.70.00-1, 74.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONY Sp. z o. o., ul. Bonin 28/20, 60-658 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86650,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 92250,00

Oferta z najniższą ceną: 92250,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 156210,00

Waluta: PLN.