


Umowa nr …………………………….
zawarta w dniu ......................................................... w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: pl. Rynek 1 – 5, 68 – 200 Żary,
NIP: 9282077626; REGON: 970770540 reprezentowaną w niniejszej umowie przez: Danutę Madej – Burmistrza Miasta Żary, przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym,

a
……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, zgodnie ze złożoną ofertą, zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach”.
2. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze Wstępną Promesą nr Edycja2/2021/4861/PolskiLad oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach (ul. Nadrzeczna, ul. Żurawia, ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. Pszenna) wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego. 
4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:
1) rozbiórka  istniejącej konstrukcji jezdni,

2) budowa nowej nawierzchni ulic – nawierzchnia asfaltowa SMA,

3) budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego z kostki betonowej,

4) budowa chodników z kostki betonowej,

5) budowa zatok autobusowych z kostki granitowej,

6) przebudowa trzech obiektów mostowych,

7) przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

8) przebudowa i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 
9) przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

10) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej do przyległych posesji,
11) demontaż istniejącego oświetlenia wraz z wykonaniem szafki oświetleniowej,
12) budowa nowej linii oświetlenia drogowego,

13) budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,

14) wycinka drzew i krzewów, wykonanie terenów zielonych, w tym trawników i nowych nasadzeń (drzew i krzewów) oraz ich pielęgnacja przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

15) urządzenie zieleni,
16) obsługa geodezyjna,
17) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,

18) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu,
19) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego zakresu kanalizacji deszczowej,
20) wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z § 10 załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w spawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
21) zgodnie z wzorem tablicy informacyjnej określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.
5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają:

1) Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, wykonane przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. z siedzibą przy ul. Promienistej 87A/1, 60-141 Poznań opracowana w marcu 2014r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Żagańskiej i Bohaterów Getta, na którą składają się następujące opracowania:
	a) Projekt architektoniczno – budowlany 

	· Tom I
	Projekt zagospodarowania terenu

	· Tom I a
	Branża drogowa

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Oświetlenie drogowe

	· Tom IV
	Branża elektroenergetyczna

	· Tom V
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – Dialog 

	· Tom VI
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – TP S.A., Vectra

	· Tom VII a
	Branża mostowa

	· Tom VII b
	Branża mostowa

	· Tom VII c
	Branża mostowa 

	b) Projekt wykonawczy

	· Tom I
	Branża drogowa

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Oświetlenie drogowe

	· Tom IV
	Branża elektroenergetyczna

	· Tom V
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – Dialog 

	· Tom VI
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – TP S.A., Vectra

	· Tom VII a
	Branża mostowa

	· Tom VII b
	Branża mostowa

	· Tom VII c
	Branża mostowa 

	c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 1 

	d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 2


2) Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowana przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań w sierpniu 2020r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi”.

	a) Projekt architektoniczno – budowlany 

	· Tom I
	Projekt zagospodarowania terenu

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Branża elektroenergetyczna - budowa oświetlenia drogowego

	· Tom IV
	Branża gazowa

	· Tom V a
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Żurawią.

	· Tom V b
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Zieloną.

	· Tom V c
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Nadrzeczną.

	b) Projekt wykonawczy

	· Tom I
	Branża drogowa

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Branża elektroenergetyczna - budowa oświetlenia drogowego

	· Tom IV
	Branża gazowa

	· Tom V a
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Żurawią.

	· Tom V b
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Zieloną.

	· Tom V c
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Nadrzeczną.

	c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 1 

	d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 2


3) Aktualizacja przedmiaru robót opracowana przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań w czerwcu 2022r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta w Żarach wraz z drogami przyległymi.”:
a)  przedmiar robót dla zadania inwestycyjnego,
b) przedmiar robót – koszty kwalifikowalne zgodnie z wytycznymi programu rządowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

c) przedmiar robót – koszty niekwalifikowalne zgodnie z wytycznymi programu rządowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

4) Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowana przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań we wrześniu 2022r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi” w zakresie 

a) projektu stałej organizacji ruchu 

b) projektu wycinki drzew i krzewów.

6. Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że przedmiotowa umowa jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 
7. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.
8. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występującym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 

9. Wszystkie wymienione powyżej opracowania i dokumenty należy rozpatrywać łącznie. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieżności, ostateczną decyzję, który zapis jest prawidłowy, podejmie Zamawiający w porozumieniu z właściwym inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
10. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z: 

1) decyzją pozwolenie na budowę nr 579/2014 z dnia 29.07.2014r.,
2) decyzją nr 982/2020 wydaną dnia 14.12.2020r. zmieniającą pozwolenie na budowę nr 579/2014 z dnia 29.07.2014r.,
3) decyzją znak ZN.5142.35.2022[mZar] wydaną przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 12.05.2022,
4) wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej;
5) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo i estetycznie.
11. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 
13. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.
14. W związku z wydaną przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) decyzją znak ZN.5142.61.2022[mZar-11] odmawiającą udzielenia pozwolenia na usuniecie 6 drzew sposób rozwiązania kolizji zostanie ustalony przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji po geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie. Jeżeli uzgodniony pisemnie przez strony sposób rozwiązania wyżej opisanych kolizji spowoduje konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub wystąpią roboty zaniechane zastosowanie znajdują zapisy § 1 ust. 15,16,17,18 oraz § 5 ust. 7, 8, 9 umowy. W przypadku konieczności opracowania dokumentacji projektowej zamiennej obowiązek ten obciąża Zamawiającego. 
15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 5, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa, na koszt inicjatora tych zmian. Roboty zamienne zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 8 umowy.

16. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 ust. 9 umowy. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 30 % wartości brutto kontraktu.
17. Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 7 umowy.

18. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych opisanych odpowiednio w ust. 15 i 17 lub ograniczenia zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 16 jest sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy robót protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy.
( 2.

Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) Przekazanie dokumentacji (w formie papierowej - po 1 egz.), o której mowa w § 1 ust. 5 oraz dziennika budowy, najpóźniej w terminie przekazania placu budowy,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) Zapewnienie nadzoru archeologicznego,
5) Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych  i uzyskania zzaświadczenia odpowiedniego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
6) Odbiór zleconego zakresu prac stanowiącego przedmiot umowy. Zapisy § 8 znajdują odpowiednie zastosowanie,

7) Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty.

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego całego przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną w kosztorysie ofertowym tabelą elementów scalonych w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Z harmonogramu powinny wynikać: kolejność realizacji robót, elementy i rodzaje robót,  wartość poszczególnych robót (netto, VAT, brutto), termin realizacji poszczególnych robót i terminy wystawienia faktur. Wykonawca opracowując harmonogram winien uwzględnić przewidziane w umowie terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. W miarę potrzeb i postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu. Zmiana Harmonogramu wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jego zaakceptowania.
Podział na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zgodnie z wytycznymi programu rządowego –  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
2) Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysu ofertowego w miarę potrzeb i postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego.

3) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego raportowania zaawansowania prac w terminie co 2 miesiące. Pierwszy raport Wykonawca składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa.
4) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych, w tym również spełnienie warunków i uwag określonych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, załączonych do dokumentacji projektowej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę.
5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od właściwego organu nadzoru budowlanego lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu -  jeżeli jest wymagane. 

6) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i ustanowieniu kierowników branżowych oraz przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy i kierowników branżowych oraz posiadanie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
Kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej pełnić będzie jednocześnie funkcję koordynatora prac ze strony wykonawcy odpowiedzialnego za prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.
7) Po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego w terenie w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do ustalenia wpływu odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przez LWKZ zgodnie z zapisami decyzji znak ZN.5142.61.2022[mZar-11] z dnia 22.09.2022r. (stanowiącej załącznik nr 6 do umowy).
8) Wykonawca może zaproponować zmianę kierownika budowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem udokumentowania, że zaproponowana osoba spełnia minimalne wymagania stawiane tej osobie w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia.
9) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia niniejszego zamówienia. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy oraz potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność kierownika budowy na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

11) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót, a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z ich postępem, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiającemu. 

12) Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

13) Sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – dla całości zadania oraz montaż oznakowania w/w organizacji, a także przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów projektu czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych. 
14) Wykonawca zobowiązany jest wraz z postępem prac powiadamiać na bieżąco służby ratunkowe i porządkowe, a także zarządców nieruchomości, o utrudnieniach w dostępie do nieruchomości w związku z wprowadzoną czasową organizacją ruchu lub jej zmianami/etapami, wskazując jednocześnie tym służbom możliwości dojazdu do nieruchomości.
15) Organizacja i sposób prowadzonych prac musi umożliwiać niezbędny dostęp do nieruchomości zamieszkałych, placówek handlowych, usługowych i oświatowych. Przez cały okres trwania budowy musi być zapewniony przez 24h dojazd do „Szpitala na Wyspie Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Pszennej 2, co winno być uwzględnione w czasowej organizacji ruchu. Wykonawca musi zapewnić dojazd na koszt własny w ramach wynagrodzenia.
16) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa  użytkowników obiektu. Wykonawca ma obowiązek  zorganizować, oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich. Zabezpieczenia muszą w skuteczny sposób uniemożliwiać dostanie się na teren robót budowlanych osób nieupoważnionych.
17) Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, w tym montaż oznakowania w/w organizacji, przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów tego projektu oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.

18) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wygrodzenie terenu, na którym aktualnie są prowadzone roboty, a także należy urządzić i wyposażyć biuro budowy m.in. w kserokopiarkę oraz meble tj. wieszak na odzież, stół oraz krzesła/ławki umożliwiające organizację rad budowy, w których jednorazowo uczestniczyć będzie mogło min. 8-10 osób. Na czas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyłączenie biura budowy do sieci elektroenergetycznej, 

b) doprowadzić na teren budowy niezbędne media oraz zamontować podliczniki wskazujące pobór tych mediów,
c) umieścić tablice informacyjną budowy i ogłoszenie – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia oraz ochronę drzewostanu niepodlegającego wycince, 

e) umieścić na terenie budowy tablice informacyjne, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 20) i 21).
19) Przed zamontowaniem tablic informacyjnych, o których mowa w pkt. 17) lit. e) należy uzgodnić ich projekt wraz z lokalizacją z Zamawiającym,

20) W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

21) W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

22) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 z 3.03.2022r.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów wytworzonych w trakcie prac budowlanych (w tym odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
23) Wykonawca zobowiązany jest pozyskać – własnym staraniem – miejsce odzysku lub unieszkodliwienia wytworzonych odpadów i przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przejęcie ww. odpadów. Opłaty za utylizację lub unieszkodliwienie należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadanie.
24) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych, jako warunek dokonania odbioru częściowego i  końcowego realizowanego zamówienia.
25) Z uwagi na kolizję projektowanego oświetlenia ulicznego z oświetleniem istniejącym, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przekazanie do utylizacji lub unieszkodliwienia zdemontowanych elementów istniejącego oświetlenia stanowiących własność ENEA Operator na własny koszt i przekazanie Zamawiającemu w oryginale karty przekazania odpadu najpóźniej w terminie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 44) niniejszego ustępu.
26) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót.
27) Pochodzące z wycinki drewno i gałęzie Wykonawca jest zobowiązany odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie miasta Żary, karpiny należy zagospodarować we własnym zakresie lub zutylizować.
28) Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do dokonania przeglądu stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej na terenie przekazanym mu przez Zamawiającego w celu realizacji robót z udziałem właściwych właścicieli/zarządców tej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Z każdego przeglądu należy spisać protokół, który po zakończeniu realizacji inwestycji należy załączyć do dokumentacji odbiorowej.

29) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usuwać w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela infrastruktury,
30) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia,
31) Wraz z postępem robót Wykonawca zobowiązany jest do:

a) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych, bądź o niecelowości wykonania określonych robót (roboty zaniechane) w terminie do 7 dni od daty powzięcia informacji o tych robotach,

b) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt.

32) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które uwzględnią wymagania zamieszczone w opracowaniach wymienionych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
33) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości inspektora nadzoru inwestorskiego, co do ich jakości, na koszt Wykonawcy.

34) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej z podziałem na branże w zakresie wynikającym z § 8 ust. 9 niniejszej umowy.

35) Przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykonanej dokumentacji odbiorowej celem weryfikacji nie później niż 5 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

36) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy, w tym wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego zakresu kanalizacji deszczowej (przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni) wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji w wersji papierowej i elektronicznej na CD. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
37) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót.
38) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu budowy, z którego Wykonawca korzystał w trakcie wykonywania prac.
39) Doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym zdemontowanie istniejących tablic ogłoszeniowych i reklamowych oraz koszy na odpady, zabezpieczenie na czas budowy i ponownie zamontowanie.

40) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 
41) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym.

42) Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego lub przyszłego użytkownika/zarządcy.

43) W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w zaoferowanym okresie gwarancji, przeprowadzanie przeglądów, konserwacji zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji.

44)  W okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

a) Prowadzenie pielęgnacji posadzonych drzew, nasadzonej zieleni i trawnika poprzez wykonywanie zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowy rozwój posadzonego materiału roślinnego m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, wykonywanie oprysków w razie stwierdzenia obecności patogenów (z wyjątkiem koszenia trawników),
b) Prowadzenie dzienników pielęgnacji i ochrony chemicznej roślin (udostępnianie dzienników do wglądu Zamawiającego na każde jego wezwanie, udostępnianie dzienników Zamawiającemu przed inwentaryzacjami, o których mowa w lit. d),
c) Nieodpłatna wymiana obumarłych, uszkodzonych roślin oraz uzupełnienie braków w nasadzeniach, bez względu na przyczynę ich wystąpienia. Nasadzenia zostaną wykonane niezwłocznie od stwierdzenia szkody, w terminie, w którym warunki umożliwiają skuteczne dokonanie nasadzeń lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokołach kontrolnych/zgłoszeniu przesłanym Wykonawcy drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku uchylania się Wykonawcy od wykonania nasadzeń, o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać nasadzenia we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania sądowego upoważnienia,
d) Udział w kontrolach – inwentaryzacjach wykonanych nasadzeń, które zostaną przeprowadzone dwukrotnie w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Terminy kontroli – inwentaryzacji wyznaczy Zamawiający i poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 
45) Materiałami rozbiórkowymi, stanowiącymi własność zamawiającego, które wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu to:

a) elementy istniejącego oświetlenia ulicznego (stanowiące własność zmawiającego): oprawy oświetlenia ulicznego, po zdemontowaniu należy protokolarnie przekazać zamawiającemu,

b) wszelkie materiały granitowe (kostka, krawężniki, oporniki), zdemontowane oznakowanie pionowe, drewno pochodzące z wycinki.
Zamawiający na bieżąco będzie wskazywał miejsce składowania materiałów z rozbiórki na terenie miasta Żary. Na wykonawcy ciąży obowiązek dokumentowania rodzaju i ilości przekazywanego materiału innych elementów pochodzących z rozbiórki i ilości przekazywanego drzewa pochodzącego z wycinki.

46) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę, osób które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), tj. czynności związane z realizacją robót wskazanych w:

a) Przedmiarze robót dla robót drogowych (poz. 3 do 101) jako:

· roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki,
· roboty ziemne,
· podbudowy,

· nawierzchnie,

· roboty wykończeniowe,

· oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

· elementy ulic,
· inne roboty.

b) Przedmiarze robót dla przebudowy kanalizacji deszczowej (poz.: 2 do 79) jako:

· roboty przygotowawcze i ziemne,

· roboty montażowe,

· odtworzenie terenów zielonych.

c)  Przedmiarze robót dla przebudowy kanalizacji deszczowej (poz.: 2 do 22) jako:
· roboty przygotowawcze i ziemne,

· roboty montażowe.
d) Przedmiarze robót branży mostowej – obiekt pod ul. Żurawią (poz.: 3 do 81) jako:
· roboty przygotowawcze,

· nawierzchnie,

· fundamentowanie,

· zbrojenie,

· beton,

· konstrukcje stalowe,

· izolacje i nawierzchnie,

· odwodnienie,

· urządzenia dylatacyjne,

· elementy zabezpieczające,

· inne roboty mostowe.
e) Przedmiarze robót branży mostowej – obiekt pod ul. Zieloną (poz.: 3 do 74) jako:
· roboty przygotowawcze,

· nawierzchnie,

· fundamentowanie,

· zbrojenie,

· beton,

· izolacje i nawierzchnie,

· odwodnienie,

· urządzenia dylatacyjne,

· elementy zabezpieczające,

· inne roboty mostowe.

f) Przedmiarze robót branży mostowej – obiekt pod ul. Nadrzeczną (poz.: 3 do 78) jako:
· roboty przygotowawcze,

· nawierzchnie,

· fundamentowanie,

· zbrojenie,

· beton,
· konstrukcje stalowe,
· izolacje i nawierzchnie,

· odwodnienie,

· urządzenia dylatacyjne,

· elementy zabezpieczające,

· inne roboty mostowe.

g) Przedmiarze robót – budowa oświetlenia drogowego (poz.: 1 do 45) jako:
· budowa oświetlenia drogowego,

· budowa oświetlenia drogowego – oświetlenie przejść dla pieszych.

h) Przedmiarze robót – przebudowa sieci elektroenergetycznej (poz.: 1 do 25) jako:
· sieć elektroenergetyczna Enea Operator,

i) Przedmiarze robót – przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (poz.: 1 do 69) jako:
· sieć telekomunikacyjna Oragne,

· telefonia Dialog,

· sieć telekomunikacyjna Vectra Investment.

j) Przedmiarze robót – przebudowa sieci gazowej (poz.: 1 do 149) jako:
· roboty ziemne,

· roboty montażowe, 

· by – pasyy.

47) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności o których mowa w pkt 45, przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte zamówieniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

48) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt 45 i 46.
49) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć: oświadczenie zatrudnionego pracownika oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 45, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt 46 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, powinny być możliwe do zidentyfikowania.

50) Nieprzedłożenie przez wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 45 w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z pkt 48 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
51) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w pkt 45 do 49.

§ 4.

Warunki prowadzenia robót
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo  budowlane oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami – art.10 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego dla materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właściwymi inspektorami nadzoru wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe wykonawca zobowiązany jest przedkładać właściwemu inspektorowi nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiałowe z podziałem na poszczególne branże Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w wyodrębnionym do tego celu segregatorze w biurze budowy i udostępniać na wezwanie Zamawiającego.
3. Na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Z każdej rady budowy, niezależnie od postępu i zaawansowania prac sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. 
5. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zaawansowania robót.
6. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem, a także drogą mailową. 
7. Podczas spotkań, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu do wglądu Dziennika Budowy.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………………………………….. PLN
(słownie: …………………………………………………………………….. PLN 00/100) 

w tym podatek VAT …… %

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o niżej wymienione składniki kalkualcyjne, tj.:
1) stawka roboczogodziny (Rg)



- …. PLN

2) wskaźnik kosztów pośrednich (Kp)


- …. % od R + S

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz)

- …. % od M

4) wskaźnik zysku (Z)




- …. % od R + S + Kp
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże oraz w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne i obejmujący zakres rzeczowy zamówienia opisany w pkt. ……. SWZ, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników kalkulacyjnych (Rg-stawka roboczogodziny w PLN; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu materiałów w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
Podział na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zgodnie z wytycznymi programu rządowego –  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 16 umowy, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 ust. 17 umowy,
4) robót zamiennych , o których mowa w § 1 ust. 15 umowy,
5) rozliczania wykonanych etapów robót.

6. Kosztorys ofertowy, zawierający tabelę elementów scalonych, zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej, za pomocą programu komputerowego i zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych.

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych , o których mowa w  § 1 ust. 17, potwierdzonych w protokole koniecznosci zatwierdzonym przez zamawiajacego ich wartość zostanie ustalona według nastepujacych zasad:

1) jeżeli roboty są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, do wyliczenia wysokości wynagrodzenia zostanie przyjęta ich cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym,

2) gdyby ceny robót dodatkowych umowy nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót oraz w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3;

b) ceny materiałów oraz pracy sprzętu będą przyjmowane według średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót, a w przypadku braku w/w cen w informatorze „Sekocenbud”, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (bez dodatkowych narzutów).
Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez wykonawcę do akceptacji zmawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których mowa powyżej, zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o wyliczenia inspektora nadzoru , na co wykonawca wyraża zgodę.
8. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w §1 ust. 15 umowy zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3. Podstawą do określenia ilosci robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena okreslona w kosztorysie ofertowym stanowiacym załącznik nr 5 do umowy. W przypadku robót, które będa wykonywane , ich wartość zostanie ustalona według zasad opisanych w ust. 7. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczniowego. Podstawą do określenia ilosci robót zaniechanych bedzie dokumentacja projektową, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie ofertowym stanowiacym załącznik nr 5 do umowy. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
§ 6.

Warunki płatności

1. Zamówienie jest finansowane:

1) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych wynosi 48% wartości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem Vat, ale nie więcej niż 8 976 000 zł.
2) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 3 603 032 zł.
2. Rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi na podstawie czterech faktur częściowych oraz faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę: *
1) W przypadku, gdy wynagrodzenie umowne brutto jest równe lub niższe od kwoty 18 700 000 zł :
a) faktury częściowe płatne po wykonaniu wydzielonych etapów prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w łącznej wysokości nie wyższej niż 52% wynagrodzenia umownego brutto będą rozliczane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót, potwierdzonych przez powołanych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych za zrealizowane roboty nie częściej niż raz w miesiącu.
b) kolejna faktura częściowa płatna po wykonaniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
c) faktura końcowa płatna po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2) W przypadku, gdy wynagrodzenie umowne brutto jest wyższe od kwoty 18 700 000 zł.:

a) faktury częściowe płatne po wykonaniu wydzielonych etapów prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w łącznej wysokości nie wyższej niż różnica kwoty wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 i kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 976 000 zł. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych za zrealizowane roboty nie częściej niż raz w miesiącu.

b)  czwarta faktura częściowa płatna po wykonaniu wydzielonego etapu prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
c)  faktura końcowa płatna po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
3. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową, potwierdzone odpowiednio protokołami odbioru robót częściowych oraz ich wycenę ujętą w kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy i protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur w terminie do 5 dni od podpisania odpowiednio protokołów robót częściowych oraz protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
4. Najpóźniej w terminie pierwszej rady budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy do stosowania w wersji papierowej oraz elektronicznej wzór protokołu częściowego odbioru robót opracowany na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych.
5. Rozliczenie częściowe wykonanych robót, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi o odbiorze zadania przez Zamawiającego w rozumieniu przepisów art. 647 Kodeksu cywilnego.

6. Strony ustaliły termin płatności faktur do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 10.
7. Wykonawca zapewnia finansowanie przez siebie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w ust. 2 , z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

8. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 600, rozdział 60016, § 6050, - „Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi” oraz do wysokości środków zabezpieczonych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 i 2024. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 5 uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę a przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom  lub dalszym Podwykonawcom (§ 9), Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku).

11. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w §9, Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części przedmiotu umowy podlegającej rozliczeniu (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury lub rachunku dotycząca prac podwykonawczych, odpowiednie protokoły odbioru oraz oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności lub dowód zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku).

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

20. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
22. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
23. Ewentualna zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub waloryzacji wynagrodzenia uwzględniona będzie jako wkład własny Zamawiajacego przy płatnościach, o których mowa w ust. 2.

§ 7.

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem umowy możliwe będzie po przekazaniu terenu budowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 21 miesięcy od daty podpisania umowy.
§ 8.

Odbiory robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w dzienniku budowy.

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru.

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 13 umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

7. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez powołanych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego kompletności sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej poprzez złozenie oświadczenia  inspektorów nadzoru inwestorskiego według wzoru stanowiacego załącznik nr 3 do umowy.
8. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca załącza kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy (robót) o zakończeniu robót w zakresie wszystkich branż i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu odpowiednio przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

9. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

1) Oryginał dziennika budowy,

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi (na czerwono) zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i branżowego projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3) Projekt techniczny z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),

4) Dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę w zakresie zrealizowanego zakresu robót i dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac dotyczących przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót wszystkich branż, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, który będzie przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji powykonawczej, wykonany został z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy, jak w dokumentacji projektowej, w dwóch egzemplarzach,
5) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

6) Oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w celu realizacji prac wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy,
7) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane „wbudowano na budowie pn.: „Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi” z podpisem i pieczątką kierownika budowy 
i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, po jednym egzemplarzu,
8) Protokoły badań i sprawdzeń, jeżeli wymagane zgodnie z prawem,
9) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy, w jednym egzemplarzu, w tym m. in. dokumentację z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wykonanego zakresu kanalizacji deszczowej w wersji papierowej 
i elektronicznej na CD, po jednym egzemplarzu,
10) Powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże opracowane oddzielnie dla każdej ulicy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w zakresie wytworzonych środków trwałych. 
11) Decyzję pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wydania sprzeciwu wydane przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego,
10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne), Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy,

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.
14. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.
§ 9.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których mowa w ust. 9. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) brak wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) podwykonawcy do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) podwykonawcy,
2) brak zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia,

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4) brak uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,
5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, 
6) brak obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy,

7) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
8) brak zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
13. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak i dalszych podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

15. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.
16. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 13 ust. 1 pkt 3 umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.
17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
18. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy przez Zamawiającego lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, z uwagi na zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przesługującego podwykonawcy, z ktorym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonwcy.
§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ………………………. zł (słownie:………………………..) w formie ……………………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty oraz usunie wszelkie wady i usterki, które wystąpiły w okresie rękojmi i gwarancji,
4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi lub gwarancji zwrócone (zwolnione) zostanie przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi lub gwarancji, jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w pkt 1 przelewem na konto Wykonawcy.

5. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej wydłużający termin jej ważności zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

§ 11.

Gwarancja i rękojma

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres …..….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej,

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z przyszłym użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów określonych w ust. 5 i 6, jeżeli przed jego upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.
8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 3 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
12. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do umowy, jeżeli wada jest istotna;

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady.

3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu 
i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy.

4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona 
u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od wad na własny koszt.

13. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i rękojmi zaczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt.1) niniejszej umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

14. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

15. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady.

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczęciu postępowania upadłościowego,

3) ogłoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu działalności.

§ 12.

Kary umowne

Stosowanie kar umownych

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, licząc od terminu określonego w § 7 ust. 2,

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §3 pkt 1, 2, 5 i 8, 
w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
9) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §3 pkt 46 niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,

10) za powierzenie wykonania czynności opisanych w §3 pkt 45 osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 5000,00 PLN brutto (słownie pięć tysięcy złotych, 00/100), za każdy dzień pracy takiego pracownika,

11) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §3 pkt 48 niniejszej umowy w wysokości 5000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki,

12) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia kopii umów, o których mowa w §3 pkt 49 niniejszej umowy w wysokości 5000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki,

13) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
14) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu faktur, w wysokości 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), licząc od terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy,
15) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w sytuacji o której mowa w § 9 ust. 19 niniejszej umowy, w wysokości 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
§ 13.

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania placu budowy, bez zgody Zamawiającego,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, bez zgody Zamawiającego,

3) o którym mowa w § 6 ust. 16, § 8 ust. 6, § 8 ust. 11 pkt 4 lit. a), § 9 ust. 16 i 18 niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania realizacji poszczególnych elementów robót, nie gwarantuje ukończenie przedmiotu umowy w terminie umownym,
5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody.

6) gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 20 % wartości kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót przerwanych w terminie 7 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.
§ 14.

Zmiany  w umowie

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np.: pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne oraz w sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.
Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy w tym termin jej realizacji.
b) zwłoki zmawiającego w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy – w taki przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okresie w jakim ww. okoliczności miały miejsce,

c) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagających wykonania dodatkowych robót – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych, 
d) ujawnienia odkrycia archeologicznego, jeżeli okoliczności te mają wpływ na konieczność przerwania realizacji robót,

e) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót,

f) wstrzymania budowy przez zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
g) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, o ilość dni w których te warunki wystąpią,

h) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, o których mowa w § 1 ust. 17 niniejszej umowy,
i) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 15 niniejszej umowy,
j) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury,
k) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych obiektów z infrastrukturą istniejącą wynikających z odmiennego od wynikającego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac.
2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 15 niniejszej umowy,
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 16 niniejszej umowy,
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 17niniejszej umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia brutto:

a) w przypadku konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 15, o kwoty wyliczone zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 8 niniejszej umowy,
b) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 16, o kwoty wyliczone zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 9 niniejszej umowy,
c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 17, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy,
d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT oraz podatku akcyzowego – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

e) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust. 7 ust. 8 ust. 9 niniejszej umowy.

§ 15.

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy przy łącznym spełnieniu następujących postanowień

1) zmiana cen jednostkowych nastąpi o ½ wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PGUS) (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”) uwzględniając, ze podział ryzyka jest 50% dla każdej strony. Do wyliczeń należy przyjąć ostatni ogłoszony przed datą złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej ogółem.
2) waloryzacja nastąpi na wniosek strony, najwcześniej po 12 miesiącach od podpisania umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego powyżej, o co najmniej 5 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

3) waloryzacja będzie obliczana na postawie wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, przy czym: 

a) waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron, 

b) waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

c) w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji, 

d) w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,

e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, strona występująca o waloryzację winna przedstawić drugiej stronie umowy w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt realizacji zamówienia,

c) w przypadku wykonawcy dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem.

4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf  wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którym zawarł umowę, na analogicznych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy.

§ 16.

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie i realizację postanowień umowy jest:

1) Rafał Fularski – Naczelnik WIT UM Żary, tel. 68 4708314, e-mail: rafal.fularski@um.zary.pl 

2) Ewa Goraj – główny specjalista WIT UM Żary, tel.: 68 4708348, e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony wykonawcy jest: ……………………...., e-mail: ………………….,  tel. …………………..

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalnościach :
· inżynieryjnej drogowej, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
· inżynieryjnej mostowej, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branży drogowej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;

2) kierownika budowy branży mostowej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;

3) kierownika robót branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: …………………………….

4) kierownika robót branży elektrycznej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. .
5) kierownika robót branży telekomunikacyjnej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. .

5. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy.

6. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Gdyby te działania nie przyniosły rezultatu, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z  2022 r. poz. 1510 ze zm.), ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

3. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

4. Integralnymi załącznikami do umowy są:

1)  formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (załącznik nr 1 do umowy);
2) wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2 do umowy);
3) wzór oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 3 do umowy);
4) wzór oświadczenia Kierownika Budowy (załącznik nr 4 do umowy);
5) kosztorys ofertowy (załącznik nr 5 do umowy),
6) decyzja wydana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN.5142.61.2022[mZar-11] z dnia 22.09.2022r (załącznik nr 6 do umowy).
5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
* - w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia umownego brutto (§5 ust. 1) Zamawiający przyjmie do rozliczenia należności zapisy §6 ust. 2 pkt.1) lub 2) i pozostawi w umowie tylko te właściwe.

Załącznik nr 2 

do umowy nr ………………….. z dnia …………….…







Żary, dnia ……………………………….
Wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego
	Lp
	Element
	Obmiar
	Materiał wbudowany
	Uwagi

	
	
	Szerokość / ilość / średnica/wysokość
	długość
	powierzchnia
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Branża drogowa

	1
	Drogi

(nawierzchnia bitumiczna)
	Nie dotyczy
	
	
	
	

	2
	Ciągi piesze, dojścia do posesji

(naw. z kostki typu starobruk)
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	
	

	3
	Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego (naw. z kostki typu starobruk)
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	
	

	4
	Zjazdy (naw. z kostki granitowej lub typu starobruk) 
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	
	Dane podać z podziałem na typy nawierzchni

	5
	Zatoka autobusowa             (naw. z kostki kamiennej granitowej)
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	
	

	6
	Zagospodarowanie terenów zielonych
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	
	

	7
	Nasadzenia 
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	
	

	Branża sanitarna

	8
	Sieć kanalizacji deszczowej
	
	
	Nie dotyczy
	
	Dane podać z podziałem na średnice

	9
	Przykanaliki deszczowe
	
	
	Nie dotyczy
	
	

	10
	Wpusty jezdniowe
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	w kolumnie 

nr 3 podać dane dotyczące ilości

	11
	Studnie 

rewizyjne na kanalizacji deszczowej
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	w kolumnie 

nr 3 podać dane dotyczące ilości

	12
	Studnie 

rewizyjne na kanalizacji sanitarnej
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	w kolumnie 

nr 3 podać dane dotyczące ilości

	13
	Separatory
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	w kolumnie 

nr 3 podać dane dotyczące ilości

	14
	Usunięcie kolizji z siecią gazową
	
	
	Nie dotyczy
	
	Dane podać z podziałem na średnice

	Branża elektryczna

	15
	Linia kablowa – oświetlenie uliczne, oświetlenie chodnika i chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, oświetlenie przejść dla pieszych
	Nie dotyczy
	
	Nie dotyczy
	
	

	16
	Słupy, wysięgniki i oprawy lamp (kpl.)                              – oświetlenie drogowe
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	w kolumnie nr 3 oprócz ilości kpl., podać dodatkowo wysokość słupów a w kolumnie nr 6 wskazać rodzaj słupa, fundamentu, wysięgnika i zamontowanej oprawy

	17
	Słupy, wysięgniki i oprawy lamp (kpl.)                              – oświetlenie przejść dla pieszych
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	w kolumnie nr 3 oprócz ilości kpl., podać dodatkowo wysokość słupów a w kolumnie nr 6 wskazać rodzaj słupa, fundamentu, wysięgnika i zamontowanej oprawy

	Branża telekomunikacyjna

	18
	Usuniecie kolizji z siecią Netia S.A.
	
	
	
	
	

	19
	Usuniecie kolizji z siecią Orange S.A.
	
	
	
	
	

	20
	Usuniecie kolizji z siecią Vectra S.A..
	
	
	
	
	

	Branża mostowa

	21
	Obiekt pod ul. Nadrzeczną
	
	
	
	
	

	22
	Obiekt pod ul. Zieloną
	
	
	
	
	

	23
	Obiekt pod u. Żurawią
	
	
	
	
	

	Suma kosztu wykonania elementów – zgodna z kwotą wykonania zadania 

wynikającą z § 5 ust.1 umowy


Załącznik nr 3 

do umowy nr …………………… z dnia …………….…

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego

Ja niżej podpisany, pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach” realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności pozwoleniem na budowę nr 579/2014 z dnia 29.07.2014r. zmienionym w dniu 14.12.2020r. decyzja nr 982/2020.
Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia ………………………….., której kopię przekazał Zamawiający w dniu wprowadzenia wykonawcy na teren budowy.

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.
	Inspektor nadzoru branży drogowej
	…………………………………………

(podpis i pieczeć)

	Inspektor nadzoru branży mostowej
	…………………………………………

(podpis i pieczęć)

	Inspektor nadzoru branży sanitarnej
	…………………………………………

(podpis i pieczęć)

	Inspektor nadzoru branży elektrycznej
	…………………………………………

(podpis i pieczęć)

	Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej
	…………………………………………

(podpis i pieczęć)


Załącznik nr 4 

do umowy nr …………………. z dnia …………….…

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Kierownika Budowy

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach” realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności pozwoleniem na budowę nr 579/2014 z dnia 29.07.2014r. zmienionym w dniu 14.12.2020r. decyzja nr 982/2020.
Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia …………………………...

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.
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