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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Urząd Miejski, Rynek 1-5/18, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. (068) 470 83 13, fax. (068) 470 83 90.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach wraz z montażem finansowym oraz uzyskaniem w imieniu

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanego w ramach niniejszej umowy obiektu. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozbiórkę części elementów

istniejących niecek basenowych, elementów zagospodarowania terenu istniejących obiektów budowlanych i elementów małej architektury oraz wycinkę drzew. 2. Budowę dwóch niecek basenowych:

rekreacyjno - pływackiej i brodzika dla dzieci. 3. Budowę dwóch budynków zaplecza (obiekty nr 2 i 3), wiaty (obiekt nr 4) oraz adaptację i przebudowę istniejącego budynku (obiekt nr 1) na cele

obsługi inwestycji wg załącznika graficznego (plan zagospodarowania). 3.1.Obiekt nr 1 - budynek istniejący, adaptowany, poddany wewnętrznej przebudowie w celu dostosowania pomieszczeń do

zadanej funkcji wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych oraz instalacjami wewnętrznymi, 3.2. Obiekt nr 2 - budynek projektowany z przeznaczeniem na kasy i bufet, wraz z instalacjami

wewnętrznymi, 3.3. Obiekt nr 3 - budynek projektowany SUW wraz z wewnętrznymi instalacjami, 3.4. Obiekt nr 4 - wiata filtrów wody, 4. Budowę elementów zagospodarowania terenu: małą

architekturą, placami, drogami, chodnikami, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 5. Budowę placów, 5.1. Plac utwardzony zewnętrzny - stanowi strefę wejściową do kompleksu,

położony pomiędzy drogą (ul. Źródlana) a budynkiem, 5.2. Plac utwardzony wewnętrzny - wyznaczony dwoma ścianami budynków nr 1 i nr 2. Plac ukształtowany jako dwupoziomowy, poziom wyższy

komunikuje budynki nr 1 i 2 wraz z placem zewnętrznym wejściowym i poziom niższy, z którym łączą się dwa główne ciągi piesze, prowadzące do basenów. Poziomy połączone są schodami oraz

chodnikami ze spadkami umożliwiającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na placu zaprojektowano siedziska wykończone deskami dębowymi. Geometria posadzki zgodna z rysunkami. 5.3.

Plac z wodotryskami - zlokalizowany pomiędzy głównym placem, a niecką dziecięcą i pomiędzy ciągami pieszymi wyposażony w 8 wodotrysków. Plac Zaprojektowano z kamiennych płyt granitowych.

5.4. Plac gospodarczo - techniczny - za budynkiem nr 3 - plac utwardzony, z niezależnym zjazdem z ulicy Źródlanej, z czterema miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych. 6. Budowę

komunikacji wewnętrznej, ciągi piesze, 6.1.Ciągi piesze - na terenie zaprojektowano dwa główne ciągi piesze o szerokości 3m, wychodzące centralnie z placu wewnętrznego. Ciągi komunikują

budynki nr 1 i 2 z terenem rekreacji - z placem wodotrysków z nieckami basenowymi, 6.2. Ukształtowanie terenów nieutwardzonych - plac wewnętrzny zaprojektowano jako wielopoziomowy. Dalej

wykorzystuje się zagłębienie istniejącej niecki sytuując w niej niecki nowoprojektowane a na obrzeżach projektując stopnie pokonujące różnicę w poziomie terenu. W istniejącej niecce projektuje się

także plażę trawiastą uzyskując ją poprzez wypełnienie gruntem (piasek i humus w wierzchniej warstwie) do odpowiedniego poziomu projektowanego terenu. W części teren ten jest ukształtowany

jako tarasy z nawierzchnią trawiastą z murami oporowymi, 7. Prac związanych z urządzeniem zieleni i mała architekturą - planuje się zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką oraz

elementami małej architektury (min. ławki, przebieralnie). Planuje się wyposażenie terenu w oświetlenie zewnętrzne parkowe, 8. Budowę trybuny terenowej - wzdłuż południowego brzegu basenu

sportowego, 9. Budowę uzbrojenia technicznego terenu w zakresie inwestycji - wykonanie obejmuje następujące elementy uzbrojenia terenu dla przedmiotowej działki: 9.1. Instalacji wodociągowych

dla obiektów wraz z przyłączem, 9.2. Instalacji p. poż. - na cele przeciwpożarowe w pobliżu niecki basenowej zaprojektowano punkt poboru wody dla straży pożarnej wyposażone w podwójne

głowice do przyłączenia węża pożarniczego. Woda doprowadzana jest z niecki basenowej do punktu poboru wody, 9.3. Instalacji wodociągowej technologicznej wody basenowej - do celów

technologicznych przewidziano instalację wyprowadzoną z budynku nr 3 (SUW) i doprowadzoną do niecek basenowych oraz brodzików i placu z wodotryskami, 9.4. Instalacji kanalizacji sanitarnej -

przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków do bezodpływowych zbiorników zlokalizowanych na terenie działki, 9.5. Instalacji kanalizacji deszczowej - przewidziano odprowadzenie

wód drenażowych i ścieków deszczowych z dachów i placów utwardzonych z terenu obiektu oraz części ulicy Źródlanej do lokalnego rowu, zlokalizowanego na działce nr 1224/4 obręb ewid. 0006,

9.6. Instalacji kanalizacji technologicznej - przewidziano odprowadzenie wód odpadowych z technologii basenowej do bezodpływowego zbiornika zlokalizowanego w pobliżu budynku SUW, 9.7.

Instalacji drenażu - system drenażowy na terenie kompleksu chroniących budynki oraz infrastrukturę, 9.8. Instalacji energetycznej wraz ze stacją transformatorową - wszystkie instalacje elektryczne

na terenie kompleksu zostaną zasilone z abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy budynku nr 3, podłączonej do sieci 20kV. Obiekty na terenie kompleksu zasilane będą liniami

kablowymi n.n. poprzez złącza kablowe zlokalizowane zgodnie z planem sieci zewnętrznych, 9.9. Budowa kablowego przyłącza SN - od słupa rozgałęźnego nr 30 w linii napowietrznej 20 kV

zlokalizowanego przy ul. Brata Alberta do stacji transformatorowej j.w. o długości c.a 1035,0 m, 9.10. Instalacji teletechnicznej - do obiektów nr 1, 2, 3, wraz ze studnią telekomunikacyjną. Instalacja

nie obejmuje budowy przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wg warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Telekomunikację Polską, 9.11. Instalacji c. o. - budynek nr 1 zasilanej z

kotłowni zlokalizowanej w obiekcie, na paliwo stałe - Pellet. Budynek nr 3 zasilanej elektrycznie, 9.12. Ogrodzenie kompleksu wraz z systemowymi furtkami i bramami. 3. Szczegółowy zakres

rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiary robót, stanowiące zakres rozdziału V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) dokumentacja projektowa Budowa obiektu sportowo

- rekreacyjnego z usługami uzupełniającymi oraz infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego wielofunkcyjny Kompleks Rekreacyjny w Żarach przy ul. Źródlanej, opracowaną przez Pracownię

Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, stanowiąca zakres rozdziału VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na którą

składają się następujące opracowania: a) Opinia geotechniczna, b) Charakterystyka energetyczna budynku, c) Projekt budowlany dokumenty formalno - prawne, d) Wytyczne do planu BIOZ -

instalacje sanitarne, e) Projekt budowlany - niecek basenowych, f) Projekt budowlany - architektura, g) Projekt budowlany - konstrukcja, h) Projekt budowlany - instalacje wod.-kan., i) Projekt

budowlany - zewnętrzne instalacje wod.-kan. - przyłącze wodociągowe j) Projekt budowlany - instalacje centralnego ogrzewania, k) Projekt budowlany - technologia wody basenowej, l) Projekt

budowlany - technologia kotłowni opalanej peletem, m) Projekt budowlany - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, instalacja klimatyzacji, n) Projekt budowlany - instalacji

elektrycznej i sieci elektroenergetycznej, instalacje teletechniczne, o) Projekt budowlany - drogowa, p) Projekt budowlany - przyłącze elektroenergetycznego 20 kV, q) Projekt wykonawczy - branża

niecki basenowe, r) Projekt wykonawczy tom I - Projekt zagospodarowania terenu, s) Projekt wykonawczy - tom II - Architektura, t) Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna, u) Projekt

wykonawczy - instalacje wod.-kan., v) Projekt wykonawczy - zewnętrzne instalacje wod.-kan. - przyłącze wodociągowe, w) Projekt wykonawczy - instalacji centralnego ogrzewania, x) Projekt

wykonawczy - technologia kotłowni opalanej peletem, y) Projekt wykonawczy - technologia wody basenowej, z) Projekt wykonawczy - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

instalacja klimatyzacji, aa) Projekt wykonawczy - branża elektryczna, bb) Projekt wykonawczy - instalacje teletechniczne, cc) Projekt wykonawczy - branży drogowej, dd) Projekt wykonawczy -

budowy przyłącza elektroenergetycznego 20kV, ee) Aneks do projektu wykonawczego branża architektury, ff) Szczegółowe specyfikacje techniczne - branże budowlana i zagospodarowanie terenu

gg) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych - instalacje sanitarne, hh) Specyfikacja techniczna - branża instalacje elektryczne i sieci elektroenergetyczne; ii) Specyfikacja

techniczna - drogi; jj) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża drogowa; 4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z: 1) wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi na
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etapie opracowywania dokumentacji; 2) decyzją - pozwolenie na budowę; 3) obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami sztuki

budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie. 5. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy

przedstawionej w rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Warunki finansowania: 1) Finansowanie inwestycji nastąpi przez wykup wierzytelności pieniężnych przysługujących

Wykonawcy od Zamawiającego za realizację umowy przez bank wskazany przez Wykonawcę z odroczonym terminem spłaty (forfaiting), zgodnie z zapisami SIWZ. 2) Zamawiający pod pojęciem

banku rozumie też inne instytucje finansujące działające na podstawie ustawy prawo bankowe. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zbycia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z

tytułu wykonania umowy, na rzecz wybranego przez siebie banku, a Zamawiający do zawarcia umowy z wybranym przez Wykonawcę bankiem w przedmiocie spłaty wierzytelności wykupionej przez

bank, na warunkach spłaty i odroczenia terminu płatności zgodnych z SIWZ oraz postanowieniami umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy cesji wierzytelności. 4)

Zamawiający zastrzega, iż niżej wymienione warunki finansowe muszą zostać zawarte w umowie zawieranej pomiędzy Wykonawcą a bankiem. Warunki finansowania realizacji zadania Zamawiający

określa następująco: 1) Zamawiający sfinansuje zadanie ze środków własnych w latach 2015 - 2024. 2) Zamawiający wymaga przesunięcia okresu finansowania w stosunku do okresu realizacji

rzeczowej. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na wybraną przez siebie

instytucję finansującą/bank. 3) Zamawiający będzie regulował kwoty zobowiązania finansowego wynikające z cesji wierzytelności w kolejnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

2022, 2023 i 2024, tj. w 10 równych rocznych ratach płatnych do końca września każdego roku. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę 7 faktur częściowych w

wysokości nie przekraczającej 10% wynagrodzenia brutto każda oraz jednej faktury końcowej (po odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez uwag), stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem

brutto, a sumą faktur częściowych. 5) Wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za zakończony i odebrany przedmiot

umowy bez wad. 6) Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed terminem określonym w warunkach finansowania (vide pkt 3). Spłaty dokonywane będą tylko według

ustalonego harmonogramu spłat. 7) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed podpisaniem umowy - jako załącznik do umowy promesę zawarcia umowy na wykup

wierzytelności pomiędzy bankiem a Wykonawcą, a następnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zawrzeć przyrzeczoną umowę z bankiem. 8) Promesa zawarcia umowy

pomiędzy Wykonawcą, a bankiem określi co najmniej warunki finansowania zgodne z przedstawionymi w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9) W przypadku wystąpienia

zamówień uzupełniających lub dodatkowych, Zamawiający informuje, iż nie będą one objęte wykupem wierzytelności i stanowić będą odrębne zamówienie. 10) Zamawiający dokonuje potwierdzenia

wykonania zakresu prac opisanych w fakturze - akceptując fakturę do wypłaty przez bank. W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców do

akceptacji faktury niezbędne jest przedłożenie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego im wynagrodzenia. Przez akceptację należy rozumieć złożenie kompletu podpisów przez: a)

Branżowego Inspektora Nadzoru oraz Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego b) Burmistrza Miasta Żary, c) Skarbnika Gminy. Tylko faktura zaakceptowana w powyższy sposób

będzie przedstawiona przez Zamawiającego do zapłaty bankowi. 11) Faktury, po sprawdzeniu i opisaniu przez Zamawiającego, uwzględniając zapisy pkt 10, zostaną przekazane do banku. Tym

samym Bank zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z faktury w terminie płatności faktury. 12) Wykup wierzytelności z tytułu faktur, o których

mowa w zdaniu powyżej na rzecz banku może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec

Zamawiającego i jej wysokość. Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający zaakceptuje jedynie część wierzytelności wykup wierzytelności następuje wyłącznie w zakresie zaakceptowanej

wierzytelności. 13) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo przez bank na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, zgodnie z umową wykupu wierzytelności, zgodnie z

warunkami zawartymi w ofercie Wykonawcy, SIWZ oraz umową. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku banku/instytucji finansującej. 14) W przypadku zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z art. 647(1) § 1 - 6 kc w związku z art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje bezpośredniej

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia, będącego przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność

fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, dostaw lub usług, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 15) Równowartość kwoty zapłaconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub złożonej do depozytu sądowego, o których mowa w pkt. 14, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraża zgodę. W takim przypadku Zamawiający wskaże na fakturze wystawionej przez Wykonawcę wysokość potrącenia wraz ze wskazaniem rachunku, na który bank dokona zapłaty w

potrąconym zakresie (tj. rachunku Zamawiającego, który zapłacił bezpośrednio wynagrodzenie podwykonawcy albo rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego roszczenia nie

zostały jeszcze pokryte przez Zamawiającego). 16) W razie wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem gwarancji zapłaty zgodnie z art. 649(1) - 649(5) kc, płatność faktury przypadająca po

udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwotę obciążającą Zamawiającego zgodnie z art. 649(1) § 3 kc, na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych Wykonawcy przez

Zamawiającego, a dotyczących kosztów zabezpieczenia wierzytelności, to jest o kwotę równa połowie udokumentowanych kosztów zabezpieczenia wierzytelności. W takim przypadku Zamawiający

wskaże na fakturze wystawionej przez Wykonawcę wysokość potrącenia wraz ze wskazaniem rachunku, na który bank dokona zapłaty w potrąconym zakresie (tj. rachunku Zamawiającego, który

pokrył połowę kosztów zabezpieczenia). 17) W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 18) Zamawiający zakazuje

przekazania wierzytelności podmiotowi innemu niż bank, z którą Wykonawca podpisał umowę..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach wraz z montażem finansowym oraz uzyskaniem w

imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanego w ramach niniejszej umowy obiektu. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozbiórkę części

elementów istniejących niecek basenowych, elementów zagospodarowania terenu istniejących obiektów budowlanych i elementów małej architektury oraz wycinkę drzew. 2. Budowę dwóch niecek

basenowych: rekreacyjno - pływackiej i brodzika dla dzieci. 3. Budowę dwóch budynków zaplecza (obiekty nr 2 i 3), wiaty (obiekt nr 4) oraz adaptację i przebudowę istniejącego budynku (obiekt nr 1)

na cele obsługi inwestycji wg załącznika graficznego (plan zagospodarowania). 3.1.Obiekt nr 1 - budynek istniejący, adaptowany, poddany wewnętrznej przebudowie w celu dostosowania

pomieszczeń do zadanej funkcji wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych oraz instalacjami wewnętrznymi, 3.2. Obiekt nr 2 - budynek projektowany z przeznaczeniem na kasy i bufet, wraz z

instalacjami wewnętrznymi, 3.3. Obiekt nr 3 - budynek projektowany SUW wraz z wewnętrznymi instalacjami, 3.4. Obiekt nr 4 - wiata filtrów wody, 4. Budowę elementów zagospodarowania terenu:

małą architekturą, placami, drogami, chodnikami, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 5. Budowę placów, 5.1. Plac utwardzony zewnętrzny - stanowi strefę wejściową do

kompleksu, położony pomiędzy drogą (ul. Źródlana) a budynkiem, 5.2. Plac utwardzony wewnętrzny - wyznaczony dwoma ścianami budynków nr 1 i nr 2. Plac ukształtowany jako dwupoziomowy,

poziom wyższy komunikuje budynki nr 1 i 2 wraz z placem zewnętrznym wejściowym i poziom niższy, z którym łączą się dwa główne ciągi piesze, prowadzące do basenów. Poziomy połączone są

schodami oraz chodnikami ze spadkami umożliwiającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na placu zaprojektowano siedziska wykończone deskami dębowymi. Geometria posadzki zgodna z

rysunkami. 5.3. Plac z wodotryskami - zlokalizowany pomiędzy głównym placem, a niecką dziecięcą i pomiędzy ciągami pieszymi wyposażony w 8 wodotrysków. Plac Zaprojektowano z kamiennych

płyt granitowych. 5.4. Plac gospodarczo - techniczny - za budynkiem nr 3 - plac utwardzony, z niezależnym zjazdem z ulicy Źródlanej, z czterema miejscami parkingowymi dla samochodów

osobowych. 6. Budowę komunikacji wewnętrznej, ciągi piesze, 6.1.Ciągi piesze - na terenie zaprojektowano dwa główne ciągi piesze o szerokości 3m, wychodzące centralnie z placu wewnętrznego.

Ciągi komunikują budynki nr 1 i 2 z terenem rekreacji - z placem wodotrysków z nieckami basenowymi, 6.2. Ukształtowanie terenów nieutwardzonych - plac wewnętrzny zaprojektowano jako

wielopoziomowy. Dalej wykorzystuje się zagłębienie istniejącej niecki sytuując w niej niecki nowoprojektowane a na obrzeżach projektując stopnie pokonujące różnicę w poziomie terenu. W istniejącej

niecce projektuje się także plażę trawiastą uzyskując ją poprzez wypełnienie gruntem (piasek i humus w wierzchniej warstwie) do odpowiedniego poziomu projektowanego terenu. W części teren ten

jest ukształtowany jako tarasy z nawierzchnią trawiastą z murami oporowymi, 7. Prac związanych z urządzeniem zieleni i mała architekturą - planuje się zagospodarowanie działki zielenią niską i

wysoką oraz elementami małej architektury (min. ławki, przebieralnie). Planuje się wyposażenie terenu w oświetlenie zewnętrzne parkowe, 8. Budowę trybuny terenowej - wzdłuż południowego

brzegu basenu sportowego, 9. Budowę uzbrojenia technicznego terenu w zakresie inwestycji - wykonanie obejmuje następujące elementy uzbrojenia terenu dla przedmiotowej działki: 9.1. Instalacji

wodociągowych dla obiektów wraz z przyłączem, 9.2. Instalacji p. poż. - na cele przeciwpożarowe w pobliżu niecki basenowej zaprojektowano punkt poboru wody dla straży pożarnej wyposażone w

podwójne głowice do przyłączenia węża pożarniczego. Woda doprowadzana jest z niecki basenowej do punktu poboru wody, 9.3. Instalacji wodociągowej technologicznej wody basenowej - do celów

technologicznych przewidziano instalację wyprowadzoną z budynku nr 3 (SUW) i doprowadzoną do niecek basenowych oraz brodzików i placu z wodotryskami, 9.4. Instalacji kanalizacji sanitarnej -

przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków do bezodpływowych zbiorników zlokalizowanych na terenie działki, 9.5. Instalacji kanalizacji deszczowej - przewidziano odprowadzenie

wód drenażowych i ścieków deszczowych z dachów i placów utwardzonych z terenu obiektu oraz części ulicy Źródlanej do lokalnego rowu, zlokalizowanego na działce nr 1224/4 obręb ewid. 0006,
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9.6. Instalacji kanalizacji technologicznej - przewidziano odprowadzenie wód odpadowych z technologii basenowej do bezodpływowego zbiornika zlokalizowanego w pobliżu budynku SUW, 9.7.

Instalacji drenażu - system drenażowy na terenie kompleksu chroniących budynki oraz infrastrukturę, 9.8. Instalacji energetycznej wraz ze stacją transformatorową - wszystkie instalacje elektryczne

na terenie kompleksu zostaną zasilone z abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy budynku nr 3, podłączonej do sieci 20kV. Obiekty na terenie kompleksu zasilane będą liniami

kablowymi n.n. poprzez złącza kablowe zlokalizowane zgodnie z planem sieci zewnętrznych, 9.9. Budowa kablowego przyłącza SN - od słupa rozgałęźnego nr 30 w linii napowietrznej 20 kV

zlokalizowanego przy ul. Brata Alberta do stacji transformatorowej j.w. o długości c.a 1035,0 m, 9.10. Instalacji teletechnicznej - do obiektów nr 1, 2, 3, wraz ze studnią telekomunikacyjną. Instalacja

nie obejmuje budowy przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wg warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Telekomunikację Polską, 9.11. Instalacji c. o. - budynek nr 1 zasilanej z

kotłowni zlokalizowanej w obiekcie, na paliwo stałe - Pellet. Budynek nr 3 zasilanej elektrycznie, 9.12. Ogrodzenie kompleksu wraz z systemowymi furtkami i bramami. 3. Szczegółowy zakres

rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiary robót, stanowiące zakres rozdziału V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) dokumentacja projektowa Budowa obiektu sportowo

- rekreacyjnego z usługami uzupełniającymi oraz infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego wielofunkcyjny Kompleks Rekreacyjny w Żarach przy ul. Źródlanej, opracowaną przez Pracownię

Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, stanowiąca zakres rozdziału VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na którą

składają się następujące opracowania: a) Opinia geotechniczna, b) Charakterystyka energetyczna budynku, c) Projekt budowlany dokumenty formalno - prawne, d) Wytyczne do planu BIOZ -

instalacje sanitarne, e) Projekt budowlany - niecek basenowych, f) Projekt budowlany - architektura, g) Projekt budowlany - konstrukcja, h) Projekt budowlany - instalacje wod.-kan., i) Projekt

budowlany - zewnętrzne instalacje wod.-kan. - przyłącze wodociągowe j) Projekt budowlany - instalacje centralnego ogrzewania, k) Projekt budowlany - technologia wody basenowej, l) Projekt

budowlany - technologia kotłowni opalanej peletem, m) Projekt budowlany - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, instalacja klimatyzacji, n) Projekt budowlany - instalacji

elektrycznej i sieci elektroenergetycznej, instalacje teletechniczne, o) Projekt budowlany - drogowa, p) Projekt budowlany - przyłącze elektroenergetycznego 20 kV, q) Projekt wykonawczy - branża

niecki basenowe, r) Projekt wykonawczy tom I - Projekt zagospodarowania terenu, s) Projekt wykonawczy - tom II - Architektura, t) Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna, u) Projekt

wykonawczy - instalacje wod.-kan., v) Projekt wykonawczy - zewnętrzne instalacje wod.-kan. - przyłącze wodociągowe, w) Projekt wykonawczy - instalacji centralnego ogrzewania, x) Projekt

wykonawczy - technologia kotłowni opalanej peletem, y) Projekt wykonawczy - technologia wody basenowej, z) Projekt wykonawczy - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

instalacja klimatyzacji, aa) Projekt wykonawczy - branża elektryczna, bb) Projekt wykonawczy - instalacje teletechniczne, cc) Projekt wykonawczy - branży drogowej, dd) Projekt wykonawczy -

budowy przyłącza elektroenergetycznego 20kV, ee) Aneks do projektu wykonawczego branża architektury, ff) Szczegółowe specyfikacje techniczne - branże budowlana i zagospodarowanie terenu

gg) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych - instalacje sanitarne, hh) Specyfikacja techniczna - branża instalacje elektryczne i sieci elektroenergetyczne; ii) Specyfikacja

techniczna - drogi; jj) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża drogowa; 4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z: 1) wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi na

etapie opracowywania dokumentacji; 2) decyzją - pozwolenie na budowę; 3) obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami sztuki

budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie. 5. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy

przedstawionej w rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Warunki finansowania: 1) Finansowanie inwestycji nastąpi przez wykup wierzytelności pieniężnych przysługujących

Wykonawcy od Zamawiającego za realizację umowy przez bank wskazany przez Wykonawcę z odroczonym terminem spłaty (forfaiting), zgodnie z zapisami SIWZ. 2) Zamawiający pod pojęciem

banku rozumie też inne instytucje finansujące działające na podstawie ustawy prawo bankowe. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zbycia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z

tytułu wykonania umowy, na rzecz wybranego przez siebie banku, a Zamawiający do zawarcia umowy z wybranym przez Wykonawcę bankiem w przedmiocie spłaty wierzytelności wykupionej przez

bank, na warunkach spłaty i odroczenia terminu płatności zgodnych z SIWZ oraz postanowieniami umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy cesji wierzytelności. 4)

Zamawiający zastrzega, iż niżej wymienione warunki finansowe muszą zostać zawarte w umowie zawieranej pomiędzy Wykonawcą a bankiem. Warunki finansowania realizacji zadania Zamawiający

określa następująco: 1) Zamawiający sfinansuje zadanie ze środków własnych w latach 2015 - 2024. 2) Zamawiający wymaga przesunięcia okresu finansowania w stosunku do okresu realizacji

rzeczowej. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na wybraną przez siebie

instytucję finansującą/bank. 3) Zamawiający będzie regulował kwoty zobowiązania finansowego wynikające z cesji wierzytelności w kolejnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

2022, 2023 i 2024, tj. w 10 równych rocznych ratach płatnych do końca września każdego roku. 3a) W przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności bank będzie mógł naliczyć Dłużnikowi odsetki za

zwłokę do wysokości 70% odsetek ustawowych. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę 7 faktur częściowych w wysokości nie przekraczającej 10% wynagrodzenia

brutto każda oraz jednej faktury końcowej (po odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez uwag), stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto, a sumą faktur częściowych. 5) Wykup

wierzytelności będzie dokonany przez bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za zakończoną i odebraną część przedmiotu umowy bez wad. 5a) W przypadku gdyby

dokumenty określone w SIWZ wpłynęły do banku po 30 dniach od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za zakończoną i odebraną część przedmiotu umowy bez wad, Zamawiający

dopuszcza wykup wierzytelności po tym terminie, 6) Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed terminem określonym w warunkach finansowania (vide pkt 3). Spłaty

dokonywane będą tylko według ustalonego harmonogramu spłat, 6a) W przypadku uporczywego braku płatności raty ze strony Zamawiającego Bank może żądać od Zamawiającego spłaty

zobowiązania przed umówionym okresem spłaty o ile opóźnienie płatności raty przekroczy 7 dni roboczych, 7) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed podpisaniem

umowy - jako załącznik do umowy promesę zawarcia umowy na wykup wierzytelności pomiędzy bankiem a Wykonawcą, a następnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym

zawrzeć przyrzeczoną umowę z bankiem. 8) Promesa zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą, a bankiem określi co najmniej warunki finansowania zgodne z przedstawionymi w przedmiotowej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9) W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych, Zamawiający informuje, iż nie będą one objęte wykupem wierzytelności i

stanowić będą odrębne zamówienie. 10) Zamawiający dokonuje potwierdzenia wykonania zakresu prac opisanych w fakturze - akceptując fakturę do wypłaty przez bank. W przypadku wykonywania

części prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców do akceptacji faktury niezbędne jest przedłożenie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego im wynagrodzenia. Przez

akceptację należy rozumieć złożenie kompletu podpisów przez: a) Branżowego Inspektora Nadzoru oraz Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego b) Burmistrza Miasta Żary, c)

Skarbnika Gminy. Tylko faktura zaakceptowana w powyższy sposób będzie przedstawiona przez Zamawiającego do zapłaty bankowi. 11) Faktury, po sprawdzeniu i opisaniu przez Zamawiającego,

uwzględniając zapisy pkt 10, zostaną przekazane do banku. Tym samym Bank zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z faktury w terminie

płatności faktury. 12) Wykup wierzytelności z tytułu faktur, o których mowa w zdaniu powyżej na rzecz banku może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę

potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość. Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający zaakceptuje jedynie część wierzytelności wykup

wierzytelności następuje wyłącznie w zakresie zaakceptowanej wierzytelności. 13) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo przez bank na podstawie prawidłowo wystawionych

faktur, zgodnie z umową wykupu wierzytelności, zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie Wykonawcy, SIWZ oraz umową. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku banku/instytucji finansującej.

14) W przypadku zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z art. 647(1) § 1 - 6 kc w związku z art. 143 c ustawy Prawo zamówień

publicznych, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia, będącego przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, dostaw lub usług, a Wykonawca nie złoży uwag

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 15)

Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub złożonej do depozytu sądowego, o których mowa w pkt. 14, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Zamawiający wskaże na fakturze wystawionej przez Wykonawcę wysokość potrącenia wraz ze wskazaniem rachunku, na który

bank dokona zapłaty w potrąconym zakresie (tj. rachunku Zamawiającego, który zapłacił bezpośrednio wynagrodzenie podwykonawcy albo rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

którego roszczenia nie zostały jeszcze pokryte przez Zamawiającego). 16) W razie wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem gwarancji zapłaty zgodnie z art. 649(1) - 649(5) kc, płatność faktury

przypadająca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwotę obciążającą Zamawiającego zgodnie z art. 649(1) § 3 kc, na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych

Wykonawcy przez Zamawiającego, a dotyczących kosztów zabezpieczenia wierzytelności, to jest o kwotę równa połowie udokumentowanych kosztów zabezpieczenia wierzytelności. W takim

przypadku Zamawiający wskaże na fakturze wystawionej przez Wykonawcę wysokość potrącenia wraz ze wskazaniem rachunku, na który bank dokona zapłaty w potrąconym zakresie (tj. rachunku

Zamawiającego, który pokrył połowę kosztów zabezpieczenia). 17) W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 18)

Zamawiający zakazuje przekazania wierzytelności podmiotowi innemu niż bank, z którą Wykonawca podpisał umowę..
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Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Żarach, Rynek 1- 5, 68 - 200 Żary, Referat

Zamówień Publicznych, pokój nr 30.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Żarach, Rynek 1- 5, 68 - 200

Żary, Referat Zamówień Publicznych, pokój nr 30.
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