nr postępowania: ZP.271.10.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza (ul. 9 – go Maja 8) w Żarach w ramach programu rządowego pn.: „Radosna szkoła”
[image: image1.png]lceland [P[D:'

Liechtensteln
Norway grants














Umowa nr ZP/……/WIT/2022
zawarta w dniu ………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: Rynek 1 – 5, 68 – 200 Żary
reprezentowaną w niniejszej umowie przez:

Danutę Madej – Burmistrz Miasta Żary

przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnik Gminy Żary,

zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

…………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wraz ze ścieżka rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), z uwzględnieniem wymagań określonych w:

1)  Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowanym przez Pracownię Projektową BUGANIK Grzegorz Buganik, ul. Kożuchowska 20A/3 , 65-364 Zielona Góra stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) Decyzją nr 17/2018 lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną dnia 12 lipca 2018r.,

a także w dokumentach formalno – prawnych na wykonywanie robót budowlanych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na podstawie opracowanej przez siebie, uzgodnionej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze (GDDKiA) sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!” z Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 2.

ZAKRES RZECZOWY

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wskazany w §1 został podzielony na 2 (dwie) części realizacji, które obejmują:
1) Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji formalno-prawnej, uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień wraz z dokumentem formalno-prawnym uprawniającym do realizacji prac budowlanych,
2) Część 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanych dokumentów formalno – prawnych umożliwiających ich wykonanie oaz na zasadach opisanych w niniejszej umowie.
§ 3.

PRZEDMIOT UMOWY CZĘŚĆ 1

1. Przedmiot umowy w Części 1, o którym mowa w §2 pkt. 1) obejmuje:

1) Etap I:

Opracowanie koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych i materiałowych. W koncepcji należy uwzględnić wymagania określone w dokumentach wymienionych w §1 ust. 1. Koncepcja powinna być sprawdzona przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzona przez Zamawiającego. Koncepcję należy wykonać w wersji papierowej (część opisowa i graficzna) w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. (format plików dwg i pdf). Koncepcję należy wykonać na mapie do celów projektowych.
2) Etap II:

a) Wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymogi prawa budowlanego obowiązujące                 w dniu składania dokumentacji, niezbędnego do uzyskania dokumentu formalno - prawnego uprawniającego do przystąpienia do prac w ilościach egzemplarzy zgodnie z ust.2 pkt.6). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie opracowanego projektu budowlanego przez GDDKiA oraz inne niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie. Uzyskane przez Wykonawcę uzgodnienia stanowią warunek przyjęcia projektu budowlanego przez Zamawiającego – Etap II a,
b) Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o uzyskanie dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót). Najpóźniej na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest ostatecznie przekazać Zamawiającemu pozostałe egzemplarze projektu budowlanego spełniającego wymogi prawa budowlanego obowiązujące w dniu składania dokumentacji  w ramach ilości opracowań wskazanych w ust.2 pkt. 6) wraz z kopią złożonego do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żarach wniosku o wydanie dokumentu formalno –prawnego – Etap II a,
c) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) wraz z 2 kpl. zatwierdzonego projektu architektoniczno – budowlanego  – Etap II b,
d) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu technicznego (PT), Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), przedmiarów, kosztorysów wykonawczych w ilościach egzemplarzy wskazanej w ust. 2 pkt. 6)  – Etap II b,
e) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej na CD/DVD/PENDRIVE, stanowiącej Część 1 przedmiotu umowy wraz ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej na CD/DVD/PENDRIVE (format plików pdf w zakresie części opisowej oraz dokumentów formalno – prawnych oraz dwg 2000 i pdf w zakresie części graficznej) w ilości wskazanej w ust. 2 pkt. 6),  – Etap II b,
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w wersji elektronicznej musi być tożsama                        z dokumentacją przekazaną Zamawiającemu w wersji papierowej.
f) Dokumentację zamieszczoną na płycie CD/DVD/PENDRIVE należy podzielić na foldery, których nazwy będą odpowiadać nazwom poszczególnych opracowań, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy itp. Wszystkie pliki należy zapisać w formacie PDF. Format rysunków w wersji elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji papierowej. Nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania. nazwa rysunku zgodna z nazwą w wersji papierowej.numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej, np. PB. profil podłużny drogi.02D. Nazwy plików tekstowych należy podawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania.nazwa pliku, np. PB.opis techniczny. Nazwy plików dokumentów formalno – prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego.nazwa dokumentu formalno – prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.). np. ENEA.warunki przyłączenia
2. Ponadto przedmiot umowy w Części 1, o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 1) obejmuje:
1) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych 
2) Pozyskanie mapy władania i wypisu z rejestru gruntów (jeżeli dotyczy),

3) Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami, m.in. uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego przez GDDKiA,

4) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, warunków technicznych itp. na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę koniecznych wniosków. Materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach.
5) Dokonanie wzajemnego, branżowego skoordynowania dokumentacji pod względem rozwiązań technicznych z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

6) Dokumentację projektową spełniającą wymogi prawa budowlanego obowiązujące w dniu składania dokumentacji należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z wymaganiami i w ilości egz. :

a) 2 kpl. koncepcji rozwiązań projektowych - dotyczy etapu I, 

b) 1 kpl. projektu budowlanego odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II a,

c) 4 kpl. projektu budowlanego odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II b,

d) 4 kpl. projektów technicznych odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II b,

e) 4 kpl. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II b,

f) 2 kpl. przedmiarów robót, odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II b,

g) 2 kpl. kosztorysów wykonawczych, odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II b,

h) Całość dokumentacji łącznie ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (format plików: PDF i DWG 2000 oraz ath – format DWG 2000 dotyczy tylko części graficznej dokumentacji, format ath dotyczy tylko przedmiarów i kosztorysów) – 2 szt. - dotyczy etapu II b. 

i) Powyższe zestawienie nie obejmuje liczby egzemplarzy , których wykonanie będzie konieczne w celu uzyskania warunków, zgód, uzgodnień, opinii, decyzji (w tym pozwolenie na budowę, LWKZ itp…)

7) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z inspektorem nadzoru i zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania inspektora nadzoru i zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania.
8) Dokumentacje projektową, stanowiąca Część 1 przedmiotu umowy, należy wykonać zgodnie m.in.  z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/34/2001 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12.07.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach oraz wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2454), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 2454, z późniejszymi zmianami) obowiązującymi na dzień złożenia dokumentacji. Nie wyszczególnienie w powyższych wymaganiach jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
§ 4.

PRZEDMIOT UMOWY CZĘŚĆ 2

1.
Przedmiot umowy w Części 2, o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 2) obejmuje:

1) wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, wynikających z zakresu umowy i z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w §3.

2) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w §3.

3) wykonanie i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej, będącej jednocześnie tablica informacyjną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Tablica powinna być wykonana zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej który dostępny jest na stronie : https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji/. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt graficzny tablicy pamiątkowej i uzyskać jego akceptację przed jej zamontowaniem. Tablicę należy zamontować niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót.
( 5

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

2. Na etapie realizacji Części 1 przedmiotu umowy strony będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem oraz na e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z udziałem wymaganych osób trzecich w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.
3. Podstawową formą wymiany informacji na etapie realizacji Części 2 przedmiotu umowy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy.
Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Z każdej rady budowy sporządzony zostanie protokół, którego kopię lub skan, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zawansowania robót. 

4. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem oraz na e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl .
5. Roboty zamienne
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w § 3, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego i uzgodnione z projektantem który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne zostaną rozliczone na zasadach określonych w §10 ust. 6 umowy.
6. Roboty zaniechane

Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 10 % wartości brutto kontraktu. Zasady rozliczenia tych robót określono w §10 ust.7 umowy.

7. Roboty dodatkowe

Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w §10 ust. 8 umowy.
8. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych opisanych w ust. 5 i 7 lub ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 6, jest sporządzony przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy robót protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy.
( 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków  Zamawiającego należy:

1) Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający numery działek. Obowiązek dotyczy działek będących własnością Gminy Żary o statusie miejskim.
2) Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy  na wniosek którejkolwiek ze stron celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień - proponowanych przez Wykonawcę, Zamawiającego i użytkownika - rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i standardów.

3) Zaopiniowanie w terminie do 15 dni roboczych przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji, o której mowa w §3 ust.1 pkt. 1).

4) Uzgadnianie i akceptacja rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i materiałowych – w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania propozycji rozwiązań od Wykonawcy do akceptacji. Zmiany zaproponowane przez Zamawiającego po ustalonym powyżej terminie skutkować mogą przesunięciem terminów określonych w §9 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) i b) umowy.

5) Udzielenie Wykonawcy lub osobie wskazanej na piśmie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji, dokumentu formalno - prawnego uprawniającego do przystąpienia do prac,

6) Ustanowienie branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,
7) Protokolarne przekazanie terenu budowy i części obiektu nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony umowy jednak nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty uprawomocnienia się uzyskanego przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz dokumentu formalno -prawnego uprawniającego do przystąpienia do realizacji prac lub w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag zgodnie z §14 pkt. 6) po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowo – kosztorysowej . Termin będzie liczony od zdarzenia, które nastąpiło później.
8) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 wraz z kopią dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją.

9) Protokolarny odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, w tym odbiór końcowy.
10) Zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres poszczególnych części przedmiotu umowy.
§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący zarówno części 1 i 2 przedmiotu umowy.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej składającej się na Część 1 przedmiotu umowy, Wykonawca uaktualni harmonogram o wartości robót wynikające z opracowanych kosztorysów wykonawczych i przedstawi go do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru i do zatwierdzenia Zamawiającemu. Suma wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych winna stanowić odpowiednio wynagrodzenie brutto, o którym mowa w §10 ust. 2 pkt. 1) i 2) umowy. W przypadku wystąpienia zmian, harmonogram rzeczowo – finansowy musi być każdorazowo aktualizowany i sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2) Zapewnienie obecności projektantów na naradach organizowanych przez Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 2 oraz §6 pkt. 2) oraz na radach budowy, o których mowa w §5 ust. 3.

3) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiającemu. Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót  budowlanych godnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i części obiektu przez zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.

5) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i części obiektu w celu realizacji Części 2 przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z treścią złożonej oferty i ustanowi kierowników robót branżowych,
6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność kierownika budowy na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

7) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (robót), jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia niniejszego zamówienia. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego, do którego dołącza wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

8) Informowanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywania robót albo opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

9) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy i części obiektu Wykonawca zobowiązuje się:

a) wykonać  prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym ogrodzenie terenu budowy, a także urządzić i wyposażyć biuro budowy m.in. w kserokopiarkę oraz meble tj. wieszak na odzież, stół oraz krzesła/ławki, umożliwiające organizację rad budowy, w których jednorazowo uczestniczyć będzie mogło min. 10 osób,
b) doprowadzić na teren budowy niezbędne media oraz zamontować podliczniki wskazujące pobór tych mediów,

c) umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia.
10) W terminie realizacji Części 2 przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

11) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.

12) Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej.

13) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót.

14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.

15) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

16) Wykonawca wraz z postępem realizacji Części 2 przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

a) Informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych robotach,

b) Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt.

17) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt. 1) i § 3 umowy.

18) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
19) Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego z podziałem na branże, którego wzór w zakresie wytworzonych środków trwałych zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy.

20) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów/badań/odbiorów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

21) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

22) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Części 2 przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zapisy § 16 ust. 1 i 2 znajdują odpowiednie zastosowanie.

23) Przekazanie zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania. Na czas odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac, 2351 ze zm.).

24) Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego lub użytkownika obiektu.

25) W zakresie nadzoru autorskiego:

a) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót,

b) bieżąca kontrola w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z opracowaną dokumentacją projektową,

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego ,

d) dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji zatwierdzonych przez Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanego projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

f) udział w radach budowy, naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego – według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego,

g) udział w odbiorze końcowym Części 2 przedmiotu umowy.

26) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę, osób które będą wykonywały, w myśl art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. czynności związane z realizacją w pełnym zakresie prac budowlanych wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
27) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności o których mowa w pkt. 26), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
28) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 27) i 28). 
29) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 26), których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.
30) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 26) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 29) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
31) W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w pkt. od 26) do 30).

§ 8

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji Części 2 przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10 ustawy Prawo budowlane).
2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdego materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem 14 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska.
3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Zamawiający udzieli osobom wskazanym pisemnie przez Wykonawcę pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) Część 1 w terminie do 220 dni licząc od dnia podpisania umowy
a) Etap I w terminie do 50 dni licząc od dnia podpisania umowy

b) Etap II w terminie do 220 dni licząc od dnia podpisania umowy
2) Część 2 w terminie do 425 dni licząc od dnia podpisania umowy
§ 10

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: 

1) …………………………… PLN


(słownie………………………………………………………………………………. złotych), w tym
2)  obowiązująca stawka podatku VAT- …… %

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

1) Za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy w wysokości ………………. zł brutto,

2) Za wykonanie Części 2 przedmiotu umowy w wysokości  ……………….. zł brutto.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust.1 pkt. 1) uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w §13 oraz obowiązujący podatek VAT.
4. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej (wykonanie etapu II) przekaże Zamawiającemu kosztorys wykonawczy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i obejmujący zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie wykonawczym składników kalkulacyjnych (Rg-stawka roboczogodziny w PLN; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu materiałów w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust.6 umowy, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy,

4) robót zamiennych , o których mowa w § 5 ust. 5 umowy,

5) rozliczania wykonanych etapów robót.

6. Kosztorys wykonawczy, zawierający tabelę elementów scalonych, zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej, za pomocą programu komputerowego i zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych.

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7, potwierdzonych w protokole koniecznosci zatwierdzonym przez zamawiajacego ich wartość zostanie ustalona według nastepujacych zasad:

1) jeżeli roboty są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie wykonawczym, do wyliczenia wysokości wynagrodzenia zostanie przyjęta ich cena jednostkowa określona w kosztorysie wykonawczym,

2) gdyby ceny robót dodatkowych umowy nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 4, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót oraz w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4;

b) ceny materiałów oraz pracy sprzętu będą przyjmowane według średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót, a w przypadku braku w/w cen w informatorze „Sekocenbud”, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (bez dodatkowych narzutów).

Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez wykonawcę do akceptacji zmawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których mowa powyżej, zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o wyliczenia inspektora nadzoru , na co wykonawca wyraża zgodę.

8. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w §5 ust. 5 umowy zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4. Podstawą do określenia ilosci robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie wykonawczym. W przypadku robót, które będą wykonywane , ich wartość zostanie ustalona według zasad opisanych w ust. 7. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 2) zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczneiowego. Podstawą do określenia ilosci robót zaniechanych bedzie dokumentacja proejktowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie wykonawczym. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §21 i§22 .

§ 11

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia należności, o której mowa §10 ust. 1:

1) Rozliczenie należności za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całego zakresu rzeczowego przewidzianego dla Części 1 przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień §14 pkt. 6) umowy,
2) Rozliczenie należności za wykonanie Części 2 przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o  faktury (rachunki) częściowe na podstawie protokołów częściowego odbioru robót, potwierdzonych przez powołanych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz fakturę końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
3) Łączna wartość faktur (rachunków) częściowych przedłożonych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §10 ust.2 pkt. 2) niniejszej umowy.
Najpóźniej w terminie pierwszej rady budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy do stosowania w wersji papierowej wzór protokołu częściowego odbioru robót.

2. Faktura końcowa może zostać złożona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego Części 2 przedmiotu umowy.
3. Strony ustaliły termin płatności faktur - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT. [z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.].
4. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 600, rozdział 60016, § 6057, § 6056 - „Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad droga krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)” oraz do wysokości środków zabezpieczonych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 i 2024. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. 
6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Do faktury wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie wykonawca wystawił fakturę a w przypadku, gdy wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (§ 12), zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku).
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.9, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
16. W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umownych postanowień, zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§ 12

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.
3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach  o których mowa w ust. 11. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w ust. 11.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiającego.
11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) podwykonawcy,
2) brak zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia,

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez wykonawcę wobec zamawiającego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację tożsamej części zamówienia wynikającej z treści złożonej oferty,

6) brak obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy,

7) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

8) brak jest zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn.zm.) na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
15. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
16. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
17. Aby zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest udzielać zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.
18. W sytuacji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody zamawiającego, zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy. Postanowienia § 19 ust. 1 pkt. 6) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z §21 ust.2 pkt. 5) ppkt. h) lub §22 zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykoanwcy, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości okreslonej w §19 ust. 12.
21. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
22. Wykonawca jest zobowiazany do składania zamawiajacemu, na koniec kazdego miesiąca kalendarzowego, oświadczenia zawierajacego dane (nazwa i adres firmy) podwykonawców uczestniczących, lub którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych, usług i dostaw lub oświadzcenie, ze przedmiot umowy realizowany jest siłami własnymi Wykonawcy.
§ 13

PRAWA AUTORSKIE

1. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 10 ust. 2 pkt. 1) umowy na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

5) wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

3. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni autorskie prawa majątkowe, niewymienione w § 13 ust. 2 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1) umowy.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

5. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

6. Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§ 14

ODBIÓR CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU UMOWY

Zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Części 1 przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 1) i § 3 niniejszej umowy:

1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, pok. 304.
2) Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania/odbioru dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

3) Z odbioru każdego etapu Części 1 przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi protokół. Za datę wykonania Części 1 przedmiotu umowy uznaje się datę przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań składających się na Etap I i II przedmiotu umowy w ilościach wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 6) umowy z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt. 6) umowy.
4) Na czas odbioru każdego etapu, Wykonawca każdorazowo złoży odpowiednio wykaz wykonanych opracowań, pisemne oświadczenie, że dokumnetacja projektowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz oświadczenie o tym, że dokumentacja w wersji elektronicznej jest tożsama z dokumentacją w wersji papierowej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część odbioru każdego etapu.
5) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w terminie 3 dni roboczych a w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez strony.
6) Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania protokołu odbioru Etapu II Części 1 przedmiotu umowy lub usunięcie przez Wykonawcę ujawnionych wad i wniesionych uwag w terminie wskazanym w pkt. 5) uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy.
7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2) umowy.
8) Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 19 ust. 1 pkt 6) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.
9) Postanowienia pkt. 1 – 8 stosuje sie odpowiednio do odbiorów każdego etapu, określonego w §3 ust.1 umowy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.
§ 15

ODBIÓR CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU UMOWY

Zasady dokonywania odbiorów zakresu prac przewidzianych dla Części 2 przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2) i § 4 umowy:

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 16.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób a także, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub jeżeli zostanie stwierdzony brak jakiegokolwiek dokumentu odbiorowego wymienionego w § 16 ust. 3 – Zamawiający może odmówić odbioru.

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 19 ust. 1 pkt 6) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

§ 16

ODBIÓR KOŃCOWY

1. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez powołanych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego kompletności dokumentacji odbiorowej.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia wykonawca załącza kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:
1) Oryginał Dziennika budowy,

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i branżowego projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

4) Oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w celu realizacji prac.

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane wbudowano na budowie pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżka rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko” z podpisem i pieczątką kierownika budowy i odpowiedniego branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

6) Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzające zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
7) Oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
8) Oświadczenie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

9) Powykonawcze zestawienie rzeczowo – finansowe, wg wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu umowy,

10) Decyzję pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wydania sprzeciwu wydane przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego.

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może:

a) odstąpić od Umowy,

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:………………………….. zł (słownie: …………………………….) złotych w formie …………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie wszelkie wady. 
4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez wykonawcę zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
2) pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone (zwolnione) zostanie przez zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi lub gwarancji, jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi  lub gwarancji za wady. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w pkt. 1) przelewem na konto wykonawcy.

5. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2), Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej wydłużający termin jej ważności zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

§ 18

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą Część 1 oraz wykonane roboty budowlanych stanowiące Część 2 przedmiotu umowy, na okres …….... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w ciągu ………… dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu/poczty e-mail, licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.

5. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi zamawiający może:

1) wezwać wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna,

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez wykonawcę, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady,
3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy,
4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od wad na własny koszt.

8. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady.
§ 19

KARY UMOWNE

Stosowanie kar umownych:

1.
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu Części 1 przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) i § 3 umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 pkt. 1) za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 pkt. 1) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/lub uwzględnienie uwag,
3) za zwłokę w wykonaniu Części 2 przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 pkt. 2) i § 4 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 pkt. 2) za każdy dzień zwłoki,

4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 pkt. 2) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 1), 5), i 9) oraz w § 20 ust. 6, w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
11) z tytułu braku zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy , o którym mowa w §12 ust. 20, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

12) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlanych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w terminie określonym w § 18 ust.2 w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,

13) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 27) niniejszej umowy w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
14) za powierzenie wykonania czynności opisanych w § 7 pkt. 26) osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie jeden tysiąc złotych, 00/100), za każdy dzień pracy takiego pracownika,
15) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 33) niniejszej umowy w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki,
16) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia kopii umów, o których mowa w § 7 pkt. 29) niniejszej umowy w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki,
17) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych,00/100) za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 1 p. pkt. 1)-18) nie może przekraczać 40% wartości brutto kontraktu.

§ 20

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystąpienia do realizacji Części 2 przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiającego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji Części 2 przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego.

3) o którym mowa w § 11 ust. 15, § 12 ust. 18, § 15 ust. 6, § 16 ust. 5 pkt. 3) lit. a), § 18  ust. 7 pkt. 1) niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, uwzględniający terminy uzgodnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym, nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,
6) w przypadku dalszego działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego obowiązkiem naliczenia kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych o której mowa w § 19 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych oraz wykonanych ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona,

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust.2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§ 21

ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np.: pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne oraz w sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy w tym termin jej realizacji.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy dla Części 1 przedmiotu umowy:

a) o których mowa w ust. 2 pkt. 1 a),
b) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. 

O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. 
c) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 
d) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub 
w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy,
e) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

3) Zmiana terminu wykonania Części 2 przedmiotu umowy w przypadku:
a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (części 1) przedmiotu umowy,
b) o których mowa w ust. 2 pkt. 1 a),

c) zwłoki zmawiającego w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy – w taki przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okresie w jakim ww. okoliczności miały miejsce,

d) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagających wykonania dodatkowych robót – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o okres niezbędny do wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych, 

e) ujawnienia odkrycia archeologicznego, jeżeli okoliczności te maja wpływ na konieczność przerwania realizacji robót,

f) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót,

g) wstrzymania budowy przez zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

h) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, o ilość dni w których te warunki wystąpią,

i) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy,

j) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, 

k) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury,

l) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych obiektów z infrastrukturą istniejącą wynikających z odmiennego od wynikającego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac.

m) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót.

n) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy,
Przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) do 3) dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
4) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy. 
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy. 
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy. 
d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,
e) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy.

5) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 6;
b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7;
c) konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 8.
d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT oraz podatku akcyzowego – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

h) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynikającą ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego, w sytuacji gdy zmiana ta przekroczy 20 % porównując średnie ceny z dnia złożenia oferty, do średnich cen aktualnych w dniu złożenia wniosku. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów może nastąpić raz na kwartał, przy czym pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z §10 ust. 6/ ust. 7/ ust. 8 niniejszej umowy.
4. Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 5 h)  na 10% wartości brutto kontraktu. 

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 22.

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie waloryzowane o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem (w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) waloryzacja nastąpi na wniosek strony, najwcześniej po 12 miesiącach od podpisania umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego powyżej, o co najmniej 2 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

2) waloryzacja będzie obliczana na postawie wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, przy czym: 

a) waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron, 

b) waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym,

c) w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji, 

d) w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,

e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, strona występująca o waloryzację winna przedstawić drugiej stronie umowy w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt realizacji zamówienia,

c) w przypadku wykonawcy dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem.

4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf  wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którym zawarł umowę, na analogicznych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy.

§ 23
OSOBY REPREZENTUJĄCE
6. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie i realizację postanowień umowy jest:

1) Rafał Fularski – Naczelnik WIT UM Żary, tel. 68 4708314, e-mail: rafal.fularski@um.zary.pl 

2) Ewa Goraj – główny specjalista WIT UM Żary, tel.: 68 4708348, e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl. 

7. Osobą odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………………., e-mail: ………………………., tel. ……………………………..
8. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji strony dokonującej zmiany.
9. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający może ustanowić inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje wykonawcę.

§ 24
REGULACJE

1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Gdyby te działania nie przyniosły rezultatu, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z  2020 r. poz. 1320 ze zm.), ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

3. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 25
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty w formie załączników:

1) Formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postepowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, stanowiący załącznik nr 1 do umowy,

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 2 do umowy,
3) Decyzja nr 17/2018 lokalizacji inwestycji celu publicznego  znak: GA.6733.21.2018.AD z dnia 12.07.2018r., stanowiący załącznik nr 3 do umowy,
4) Wzór oświadczenia projektantów, stanowiący załącznik nr 4 do umowy,

5) Wzór oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego stanowiący załącznik nr 5 do umowy,

6) Wzór oświadczenia projektantów pełniących nadzór autorski, stanowiący załącznik nr 6 do umowy,
7) Wzór oświadczenia kierownika budowy stanowiący załącznik nr 7 do umowy.
WYKONAWCA 



ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 4 do umowy nr ZP/……/WIT/2022 z dnia …………….… 
Załącznik do protokołu odbioru Części 1

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie projektantów 


Ja niżej podpisany pełniący obowiązki projektanta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżka rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ZP/……/WIT/2022 z dnia ……………………….., oświadczam że dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


Jednocześnie oświadczam, że zakres prac objętych w przedmiarach robót i kosztorysach wykonawczych odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów.


Oświadczam, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej dostarczanej do Zamawiającego.

	1. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności inżynieryjnej drogowej

	2. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności inżynieryjnej mostowej

	3. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

	4. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 


Załącznik nr 5 do umowy nr ZP/.…/WIT/2022 z dnia …………….…

Załącznik do protokołu odbioru Części 2

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego


Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżka rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ZP/……/WIT/2022 z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, technicznym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno – prawym uprawniającym do rozpoczęcia prac (pozwolenie na budowę nr ………………………… z dnia………………………….). Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowy. Na podstawie badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

		……………………………………………………………

	Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej


		……………………………………………………………

	Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej


		……………………………………………………………

	Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


		……………………………………………………………

	Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 



	


Załącznik nr 6 do umowy nr ZP/……/WIT/2022 z dnia …………….…
Załącznik do protokołu odbioru Części 2
Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie projektantów pełniących nadzór autorski


Ja niżej podpisany, jako osoba pełniąca nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżka rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ZP/……/WIT/2022 z dnia ……………………….., oświadczam że roboty budowlane zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową opracowaną dla przedmiotowego zadania, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzją pozwolenia na budowę nr……………………………….. z dnia…………………………….…. oraz wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
	1. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności inżynieryjnej drogowej
	

	2. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności inżynieryjnej mostowej
	

	3. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	

	4. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
	


Załącznik nr 7 do umowy nr ZP/……/WIT/2022 z dnia …………….…
Załącznik do protokołu odbioru Części 2

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Kierownika Budowy

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżka rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko” realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności pozwoleniem na budowę nr ……………………………………….. z dnia …………………………………..... .Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia …………………………... .

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

	1. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności inżynieryjnej drogowej
	

	2. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności inżynieryjnej mostowej
	

	3. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	

	4. 
	……………………………………………………………
	projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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