Umowa nr ………………………….
zawarta w  dniu ………………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy pl. Rynek 1-5 w Żarach, NIP: 9282077626, REGON: 970770540; reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Patryka Falińskiego – I zastępcę Burmistrza Miasta Żary działającego na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak - Skarbnika Gminy Żary o statusie miejskim, zwaną dalej Zamawiającym 
oraz
…………………………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …….……………….., REGON: ……………………………...
zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska” Etap I i II realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65-339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7, na którą składają się następujące opracowania:

1) Dokumentacje techniczne do zgłoszenia robót budowlanych:

2) Projekty wykonawcze dla Etapu I i II
- projekt wykonawczy – br. drogowej,

- projekt wykonawczy – br. sanitarnej,

- projekt wykonawczy – br. elektrycznej, 
3)    Przedmiary robót dla Etapu I i II
- przedmiar robót – br. drogowa,

- przedmiar robót – br. sanitarna,

- przedmiar robót – br. elektryczna
4) Docelowa organizacja ruchu,
5) Szczegółowe specyfikacje techniczne.

    -  SST dla branży drogowej

   - SST dla branży sanitarnej

   - SST dla branży elektrycznej

6)  Opinia geotechniczna dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska” opracowana przez AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz ul. Miła 3, 66-008 Świdnica
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu obowiązków wynikającego z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późniejszymi zmianami) 
a mianowicie:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektowo - kosztorysową, o której mowa w ust. 1, warunkami technicznymi i uzgodnieniami uzyskanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do tej dokumentacji, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

5)  sprawdzenie, opiniowanie i kontrolowanie rozliczeń finansowo-rzeczowych budowy.
3. Ponadto do obowiązków prowadzącego nadzór inwestorski  należy m.in.:
1) zapoznanie się z dokumentacją projektowo - kosztorysową powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym także z dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2) opiniowanie i przekazywanie do zatwierdzenia  Zamawiającemu dokumentacji wymaganej od Wykonawcy robót w szczególności : tabeli elementów rozliczeniowych, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, planu BIOZ.
Termin wykonania – do 5 dni roboczych od momentu przekazania dokumentacji przez Wykonawcę.
3) zapoznanie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
4) kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz przez podwykonawców przez niego wskazanych, na których udział w realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający, 
5) udział w Radach Budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
6) udział w przeglądach wynikających z zakresu rękojmi,
7) sporządzanie przy udziale Wykonawcy robót budowlanych protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, oraz ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania,
8) w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych lub dodatkowych, o których mowa w umowie z Wykonawcą robót – weryfikacja (sprawdzenie) i opiniowanie  odpowiednich kosztorysów różnicowych, rozliczeniowych i ofertowych w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia ich przekazania przez Wykonawcę.
9) w przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą robót udział w sporządzeniu przez Wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
10) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót). Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania w dzienniku budowy każdorazowego pobytu na budowie w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w § 1 ust. 4, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie realizacji inwestycji, 
11) kontrola nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący zagrożenie życia bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi robót i niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu,
12) zatwierdzanie wniosków materiałowych dla materiałów przed ich wbudowaniem,
13) sprawdzanie posiadania przez Kierownika Budowy  (Robót) odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się na terenie robót przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,
14) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy (Robót) i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego/wykonawczego,
15) sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie przedłożonych przez Wykonawcę wszelkich wystąpień dotyczących rozwiązań związanych z realizacją umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych,

16) kontrola usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie nadzoru nad realizacją robót oraz w trakcie dokonywanych odbiorów – potwierdzonych protokołem,
17) przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane,
18) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) odpowiednio dla każdej z branż oraz złożenie oświadczenia zespołu Inspektorów Nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób i sprawdzeń oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego do inwestycji. Wzór oświadczenia Inspektora Nadzoru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
19) wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, należycie, czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
20) przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza uchybieniach w realizacji robót budowlanych,
21) powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie może wydawać Wykonawcy robót poleceń realizacji robót dodatkowych, nie objętych umowami na roboty dodatkowe. Jeżeli pojawi się konieczność wykonania takich robót, Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
22) Inspektor nie może wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego,
23) w kontaktach z osobami trzecimi Inspektor Nadzoru ma obowiązek współdziałania 
z osobami reprezentującymi Zamawiającego, 
24) Inspektor zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać. 
4. Wykonawca będzie nadzorował realizację robót w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (dotyczy każdego z Inspektorów a nie tylko koordynatora) oraz na wezwanie Kierownika Budowy (Robót) lub Zamawiającego.
5. W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona 
w § 5 nie będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać tożsame kwalifikacje jak osoba zastępowana, zgłosić ten fakt Zamawiającemu, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu stosowne zawiadomienie o zmianie Inspektora Nadzoru w celu powiadomienia odpowiednich organów nadzoru budowlanego.
§ 2
CZAS TRWANIA UMOWY
Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w §1 od dnia przekazania terenu robót Wykonawcy robót, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi, bez względu na faktyczny czas trwania robót.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w § 1 umowy uzgodniono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
a) …………….……. zł netto (słownie: ……………………………………………………….) 
b) stawka podatku VAT - ……………. %,
c) ………………….. zł brutto (słownie: …………………………………...………………….)

z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje należny podatek VAT.

3. W ramach wynagrodzenia wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie po zakończeniu prac określonych w § 1 niniejszej umowy.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę jest dokonanie protokolarnego odbioru końcowego robót. 
6. Strony ustaliły termin płatności faktur na 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr …………………………………………………………………………………….
Zmiana nr konta wymaga Aneksu do umowy.
8. Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zadania oraz nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.
10. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą robót budowlanych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – wynagrodzenie za pełnienie obowiązków nadzoru zostanie obniżone proporcjonalnie do wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu robót zaniechanych.
12. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim w ramach budżetu z działu 600, rozdziału 60016, § 6050 „Przebudowa drogi ul. Kujawska”, oraz  WPF na rok 2020.  Zmiana klasyfikacji nie wymaga aneksu do umowy.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Za każdorazowy brak uczestnictwa w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przy odbiorze końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie.

5. W przypadku dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 niniejszej umowy Zamawiający może obniżyć umówione wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy do 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z wynagrodzenia.
§ 5
NADZÓR INWESTORSKI
Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego 

następujące osoby:

1) ………………………………………… w specjalności inżynieryjnej – drogowej,

2) ………………………………………...  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3)……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Koordynatorem prac zespołu inspektorów nadzoru będzie …………………………..
§ 6
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy oraz za realizację przedmiotu umowy będzie Irena Pańko-Borkowska –  WIT UM Żary, 
e-mail: irena.panko-borkowska@um.zary.pl, tel. 68 470 83 46.
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust.1  nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
§ 7
DOKUMENTACJA
Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu robót przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, wg której realizowane będą roboty, kserokopię zgłoszenia oraz kserokopię umowy z Wykonawcą robót. 
§ 8
ZMIANY W UMOWIE
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
§ 9
ROZWIĄZANIE UMOWY
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia.

§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
REGULACJE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

3. Integralnymi załącznikami  do umowy są:

1)  wzór oświadczenia Inspektora (ów) Nadzoru Inwestorskiego - Załącznik nr 1 do Umowy.
2) wzór oświadczenia Kierownika Budowy  - Załącznik nr 2 do Umowy.
WYKONAWCA:






ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………. 




………………………………

Załącznik nr 1 

do umowy nr ………………………z dnia …………….…

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Inspektora (ów) Nadzoru Inwestorskiego

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska– ETAP I i II”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, decyzją zezwalającą na realizację inwestycji. 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia ………………………….., której kopię przekazał Zamawiający w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

…………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego br. drogowej,

……………………………………………………………………

……………………………- Inspektor nadzoru inwestorskiego br. elektrycznej,

………..……………….…………………………………………


  …………………………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego br. sanitarnej,

                                                                                            ………...…………………………………..
Załącznik nr 2 

do umowy nr …………………………z dnia …………….…

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Kierownika Budowy

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska– ETAP I i II”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, decyzją zezwalającą na realizację inwestycji. 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia ………………………….., której kopię przekazał Zamawiający w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

…………………………… – Kierownik Budowy
………………………………………………………………
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