PROJEKT
Zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej –

Projekt umowy


Umowa nr ………………………….
zawarta w  dniu ………………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim

z siedzibą przy Rynek 1-5 w Żarach
NIP: 928 – 207 – 76 – 26, REGON: 970770540
reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Danutę Madej – Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary

zwaną dalej Zamawiającym
oraz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:
§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obręb 0002, terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002 w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowanego na podstawie Programów Funkcjonalno – Użytkowych opracowanych przez Elżbietę Warchoł.
2. Nadzór inwestorski pełniony będzie przy realizacji zadania, którego zakres został opisany w Programach Funkcjonalno – Użytkowych opracowanych przez Elżbietę Warchoł:
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) dla zadania I pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obr. 0002,
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) dla zadania II pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wskazany w ust. 1 został podzielony na 2 (dwie) części realizacji, które obejmują:

1) Zadanie I – Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obr. 0002:
a) Część 1 – prowadzenie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej,
b) Część 2 – prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót budowlano – montażowych na podstawie uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz uzyskanej w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.
2) Zadanie II – Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obr. 0002.
a) Część 1a – prowadzenie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej,
b) Część 2a – prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót budowlano – montażowych na podstawie uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz uzyskanej w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.
4. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4. „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”

5. Przedmiot umowy będzie realizowany w dwóch etapach:
1) Etap I – prowadzenie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej oddzielnie dla zadania I (część 1) oraz dla zadania II (część 1a), w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności:

a) na etapie opiniowania i uzgadniania koncepcji – udział w uzgadnianiu koncepcji przez porównanie rozwiązań przyjętych w koncepcji z założeniami określonymi przez Zamawiającego w PFU oraz potwierdzenie zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlana. 
b) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – udział w spotkaniach roboczych dotyczących uzgadniania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, uzgadnianie i opiniowanie propozycji ewentualnych zmian rozwiązań w odniesieniu do przyjętych w PFU, zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i standardów oraz ocena stanu zaawansowania prac projektowych, z których każdorazowo spisywany będzie protokół ze spotkania. Spotkania będą organizowane w siedzibie Zamawiającego.

c) na etapie przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych do odpowiedniego organu:

· potwierdzenie wykonania dokumentacji zgodnie z umowa, uzyskanymi na etapie opracowywania dokumentacji: warunkami, decyzjami, uzgodnieniami oraz ustaleniami z Zamawiającym (protokołami uzgodnień ze spotkań roboczych) oraz obowiązującymi przepisami a w szczególności: Ustawą prawo budowalne  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 20125, poz. 462),
· potwierdzenia kompletności przekazanych Zamawiającemu opracowań na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokumentacji, 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

d) na etapie przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skald dokumentacji projektowej, tj. projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych, kosztorysów wykonawczych itp.

· potwierdzenie wykonania dokumentacji zgodnie z umową, uzyskanymi na etapie opracowywania dokumentacji: warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami itp., ustaleniami z Zamawiającym (protokołami uzgodnień ze spotkań roboczych) oraz obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129., z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, (Dz. U. 2004.130.1389),
· potwierdzenia kompletności przekazanych Zamawiającemu opracowań na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

e) kontrola poprawności opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod względem:

· zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

· zgodności z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokumentacji,

· zastosowanych rozwiązań technicznych, 

· kompletności opracowań, 

· kompletności niezbędnych decyzji, zaleceń, warunków, opinii, uzgodnień i pozwoleń,
· zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
f) złożenie oświadczenia zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu poprawności wykonania i potwierdzeniu kompletności opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć zgodnie z załącznikiem nr 1 oddzielnie dla zadania I (część 1) oraz dla zadania II (część 2).
2) Etap II – prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oddzielnie dla zadania I (część 2) oraz dla zadania II (część 2a), w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności:

a) wykonania obowiązków wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami), a mianowicie:
· reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektowo – kosztorysową opracowaną przez Wykonawcę, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami wydanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy technicznej.
· sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 
b) zapoznanie się z Programami Funkcjonalo – Użytkowymi, o których mowa w §1 ust. 2,
c) zapoznanie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
d) kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz przez podwykonawców przez niego wskazanych, na których udział w realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający, 
e) udział w Radach Budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
f) udział w przeglądach wynikłych z zakresu rękojmi,
g) sporządzanie przy udziale wykonawcy robót budowlanych protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót oraz ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania,
h) w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych lub dodatkowych, o których mowa w umowie z wykonawcą robót – weryfikacja (sprawdzenie) odpowiednio kosztorysów różnicowych i rozliczeniowych,
i) w przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą robót udział w sporządzeniu przez Wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
j) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót). Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania każdorazowego pobytu na budowie, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie realizacji inwestycji, 
k) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący zagrożenie życia bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu,
l) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się na placu budowy przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania Wykonawca ma obowiązek niedopuszczenia do wbudowania wadliwych materiałów oraz żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,
m) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
n) kontrola usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie nadzoru nad realizacją budowy oraz w trakcie dokonywanych odbiorów – potwierdzonych protokołem,
o) przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane,
p) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) odpowiednio dla każdej z branż oraz złożenie oświadczenia zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót, wszelkimi dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego do inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy oddzielnie dla zadania I (część 1a) oraz dla zadania II (część 2a),
q) wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, należycie, czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
r) przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza uchybieniach w realizacji robót budowlanych,
s) powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wydawać Wykonawcy robót poleceń realizacji robót dodatkowych, nie objętych umowami na roboty dodatkowe. Jeżeli pojawi się konieczność wykonania takich robót, Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
t) Inspektor nie może wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego,
u) w kontaktach z osobami trzecimi Inspektor nadzoru ma obowiązek współdziałania z osobami reprezentującymi Zamawiającego, 
v) Inspektor zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać. 
w) Wykonawca będzie nadzorował realizację budowy w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

6. W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona w §5 nie będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać tożsame kwalifikacje jak osoba zastępowana, zgłosić ten fakt na piśmie Zamawiającemu, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu stosowne zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru w celu powiadomienia odpowiednich organów nadzoru budowlanego.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) organizowanie narad z udziałem Wykonawcy, wykonawcy robót i przyszłym użytkownikiem celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień – proponowanych przez wykonawcę robót, Zamawiającego 
i przyszłego użytkownika – rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów
 i standardów.

2) Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.

§ 3

Niezależnie od obowiązków określonych w § 1 do obowiązków Wykonawcy należy również opiniowanie, uzgadnianie wszelkich rozwiązań projektowych przedstawionych przez wykonawcę robót Zamawiającemu podczas spotkań i narad roboczych jak również przesłanych drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. Na korespondencje przesłaną droga elektroniczną lub faksem Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi merytorycznej w terminie 2 dni roboczych.

§ 4

Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w §1 od dnia podpisania umowy do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego rękojmi, bez względu na faktyczny czas trwania robót.
§ 5
1. Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w § 1 umowy uzgodniono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1) netto …………………………… PLN


(słownie……………………. złotych).

2) obowiązująca stawka podatku VAT- …… %

3) brutto ……………………………………… PLN


(słownie……………………. złotych).
z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

1) Za prowadzenie nadzoru nad wykonaniem Zadania I przedmiotu umowy w wysokości ………………. zł brutto, które stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

a) za prowadzenie nadzoru nad wykonaniem Części 1 w wysokości …….. zł brutto,

b) za prowadzenie nadzoru nad wykonaniem Części 2 w wysokości …….. zł brutto

2) Za prowadzenie nadzoru nad  wykonaniem Zadania II przedmiotu umowy w wysokości ………………. zł brutto, które stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

a) za prowadzenie nadzoru nad wykonaniem Części 1a w wysokości.…….zł brutto,

b) za prowadzenie nadzoru nad wykonaniem Części 2a w wysokości ……zł brutto

3. Faktury za wykonanie Zadania I należy wystawić na Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, NIP 928-000-95-08.

4. Faktury za wykonanie Zadania II należy wystawić na Gminę Żary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary, NIP 928-207-76-26.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie oraz należny podatek VAT.

6. W ramach wynagrodzenia wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie:

1) Faktur częściowych wystawionych odrębnie dla każdego zadania zgodnie z dyspozycją w ust. 3 i ust. 4 w wysokości określonej odpowiednio w ust. 2 pkt. 1) lit. a) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. a) niniejszego paragrafu po zakończeniu prac opisanych w § 1 ust. 5 pkt. 1).
2) Faktur częściowych wystawionych odrębnie dla każdego zadania zgodnie z dyspozycją w ust. 3 i ust. 4 w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w odpowiednio ust. 2 pkt. 1) lit. b) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. b) po osiągnięciu przez wykonawcę robót budowlanych 50% stopnia zaawansowania robót. Potwierdzenie 50% zaawansowania robót budowlanych nastąpi na podstawie wartości sumy zaakceptowanych przez Zamawiającego do wypłaty faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,

3) faktur końcowych wystawionych zgodnie z dyspozycją w ust. 3 i ust. 4 po zakończeniu prac określonych w  § 1 ust. 5 pkt. 2) i dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. Faktury końcowe stanowić będą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto określonym odpowiednio w ust. 2 pkt. 1) lit. b) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. b) a wynagrodzeniem rozliczonym na podstawie faktur częściowych.
8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę jest dokonanie protokolarnego odbioru końcowego robót.

9. Strony ustaliły termin płatności faktur na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury przez Zamawiającego.

10. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

11. Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zadania oraz nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.

13. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą robót budowlanych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – wynagrodzenie za pełnienie obowiązków nadzoru zostanie obniżone proporcjonalnie do wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu robót zaniechanych.

15. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 921, rozdziału 92195, § 6057 i § 6059  – „Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach”. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.
§ 6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego  wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Za każdorazowy brak uczestnictwa w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przy odbiorze końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie.

5. W przypadku dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 niniejszej umowy Zamawiający może obniżyć umówione wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy do 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z wynagrodzenia.

§ 7
Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego 

następujące osoby :

1) w zakresie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla  
a) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej,
b) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

c) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
e) Koordynatorem prac zespołu inspektorów nadzoru projektowego będzie ………………………………………., tel. ……………….., e-mail………………….
2) w zakresie nadzoru inwestorskiego do kierowania robotami:
a) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

b) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia wykonawcze specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) ………………………………………………… posiadającą uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) Koordynatorem prac zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie ………………………………………., tel. ……………….., e-mail………………….
§ 8
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy będzie Ewa Goraj – inspektor WIT UM Żary, tel. 068 470 83 48, e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl.
§ 9
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy kopię umowy z Wykonawcą przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj i wbuduj oraz inne dokumenty niezbędne do prowadzenia nadzoru.
§ 11
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia.

§ 12
Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami).

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie inspektów nadzoru inwestorskiego – dokumentacja projektowa.
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie inspektów nadzoru inwestorskiego – roboty budowlane.
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