



Umowa nr ……………………
zawarta w  dniu ………………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy pl. Rynek 1-5 w Żarach 
NIP: 9282077626, REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej umowie przez: 
Patryka Falińskiego – I Zastępcę Burmistrza Miasta Żary, działającego na podstawie upoważnienia nadanego zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r. przy kontrasygnacie Joanny Wojak - Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym
oraz
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy: pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach” (branża: drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, zieleń) realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej: 
1) Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, wykonane przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. z siedzibą przy ul. Promienistej 87A/1, 60-141 Poznań opracowana w marcu 2014r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Żagańskiej i Bohaterów Getta, na którą składają się następujące opracowania:

	a) Projekt architektoniczno – budowlany 

	· Tom I
	Projekt zagospodarowania terenu

	· Tom I a
	Branża drogowa

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Oświetlenie drogowe

	· Tom IV
	Branża elektroenergetyczna

	· Tom V
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – Dialog 

	· Tom VI
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – TP S.A., Vectra

	· Tom VII a
	Branża mostowa

	· Tom VII b
	Branża mostowa

	· Tom VII c
	Branża mostowa 

	b) Projekt wykonawczy

	· Tom I
	Branża drogowa

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Oświetlenie drogowe

	· Tom IV
	Branża elektroenergetyczna

	· Tom V
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – Dialog 

	· Tom VI
	Branża telekomunikacyjna – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – TP S.A., Vectra

	· Tom VII a
	Branża mostowa

	· Tom VII b
	Branża mostowa

	· Tom VII c
	Branża mostowa 

	c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 1 

	d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 2


2) Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowana przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań w sierpniu 2020r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi”.

	a) Projekt architektoniczno – budowlany 

	· Tom I
	Projekt zagospodarowania terenu

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Branża elektroenergetyczna - budowa oświetlenia drogowego

	· Tom IV
	Branża gazowa

	· Tom V a
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Żurawią.

	· Tom V b
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Zieloną.

	· Tom V c
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Nadrzeczną.

	b) Projekt wykonawczy

	· Tom I
	Branża drogowa

	· Tom II
	Branża kanalizacyjna

	· Tom III
	Branża elektroenergetyczna - budowa oświetlenia drogowego

	· Tom IV
	Branża gazowa

	· Tom V a
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Żurawią.

	· Tom V b
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Zieloną.

	· Tom V c
	Branża mostowa. Obiekt pod ul. Nadrzeczną.

	c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 1 

	d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 2, Tom 2


3) Aktualizacja przedmiaru robót opracowana przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań w czerwcu 2022r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta w Żarach wraz z drogami przyległymi.”:

a)  przedmiar robót dla zadania inwestycyjnego,

b) przedmiar robót – koszty kwalifikowalne zgodnie z wytycznymi programu rządowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

c) przedmiar robót – koszty niekwalifikowalne zgodnie z wytycznymi programu rządowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

4) Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowana przez jednostkę projektową: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań we wrześniu 2022r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi” w zakresie 

a) projektu stałej organizacji ruchu 

b) projektu wycinki drzew i krzewów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu obowiązków wynikającego z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351), w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektowo – kosztorysową opracowaną przez Wykonawcę, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami wydanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało m. in.:
1) zapoznanie się z dokumentacja projektową, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2) zapoznanie się z pytaniami zadawanymi do Specyfikacji Warunków Zamówienia w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz wyjaśnieniami treści SWZ przez Zamawiającego.

3) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi obiektami,

4) kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz przez podwykonawców przez niego wskazanych, na których udział w realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający, 

5) pisemne raportowanie postępu realizacji robót (drogą elektroniczną – email),

6) inicjowanie i udział w radach budowy, komisjach i naradach technicznych,
7) opiniowanie przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego i każdej jego aktualizacji,
8) kwalifikowanie zasadności wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót oraz ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania,
9) w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych lub dodatkowych, o których mowa w umowie z wykonawcą robót – weryfikacja (sprawdzenie) odpowiednio kosztorysów różnicowych i rozliczeniowych w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia ich przekazania przez Zamawiającego,
10) w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót udział w sporządzeniu przez Wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót). Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania każdorazowego pobytu na budowie, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie realizacji inwestycji, 
12) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący zagrożenie życia bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu,

13) zatwierdzanie wniosków materiałowych dla materiałów przed ich wbudowaniem w terminie do 3 dni roboczych licząc od dna ich przekazania inspektorowi przez Wykonawcę robót budowlanych. Inspektor jest zobowiązany również do przekazywania korespondencji dot. wniosków materiałowych „do wiadomości” do Zamawiającego (w wersji elektronicznej – wiadomość e –mail),

14) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się na placu budowy przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania Wykonawca ma obowiązek niedopuszczenia do  wbudowania wadliwych materiałów oraz żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

15) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

16) kontrola usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie nadzoru nad realizacją budowy oraz w trakcie dokonywanych odbiorów – potwierdzonych protokołem,

17) przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane,

18) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) odpowiednio dla każdej z branż oraz złożenie oświadczenia zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót, wszelkimi dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego do inwestycji. Wzór oświadczenia inspektorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
19) wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, należycie, czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

20) przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza uchybieniach w realizacji robót budowlanych,

21) powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wydawać Wykonawcy robót poleceń realizacji robót dodatkowych, nie objętych umowami na roboty dodatkowe. Jeżeli pojawi się konieczność wykonania takich robót, Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,

22) Inspektor nie może wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego,

23) w kontaktach z osobami trzecimi Inspektor nadzoru ma obowiązek współdziałania z osobami reprezentującymi Zamawiającego, 

24) Inspektor zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać,

4. Wykonawca będzie nadzorował realizację budowy w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
5. Wykonawca ma obowiązek dostosować swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót, podwykonawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w taki sposób, żeby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji.

6. W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona w §9 ust. 4 nie będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać tożsame kwalifikacje, jak osoba zastępowana, zgłosić ten fakt Zamawiającemu, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu stosowne zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru w celu powiadomienia odpowiednich organów nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego  wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

8. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy kserokopię umowy z wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i wybuduj w terminie do 5 dni od podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację (w formie papierowej – po 1 egz.), o której mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do 5 dni od podpisania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy.
§ 3
Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 21 miesięcy od daty podpisania umowy, zastrzeżeniem zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w §1 także po odbiorze końcowym robót budowlanych, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót wynikającej z udzielonej przez niego rękojmi i gwarancji, bez względu na faktyczny czas trwania robót.
§ 4
Wynagrodzenie

1. Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w § 1 umowy uzgodniono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………. zł brutto (słownie: ……………….. złotych, 00/100), VAT ….. %.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie oraz należny podatek VAT.

3. W ramach wynagrodzenia, o który mowa w ust. 1, Wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych, oraz w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie:

1) jednej faktury częściowej w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w ust.1 po osiągnięciu przez Wykonawcę robót budowlanych nie mniej niż 50% stopnia zaawansowania robót. Potwierdzenie 50% zaawansowania robót budowlanych nastąpi na podstawie wartości sumy zaakceptowanych przez Zamawiającego do wypłaty faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,

2) faktury końcowej po zakończeniu prac określonych w §1 i dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. Faktura końcowa stanowić będzie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto określonym w ust. 1, a wynagrodzeniem rozliczonym na podstawie faktury częściowej. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie do 7 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
10. Strony ustaliły termin płatności na 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury.
11. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy o numerze ……….... Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy. Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 600, rozdziału 60016, § 6050 – „Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi w Żarach” oraz środków zabezpieczanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 i 2024. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Powierzenie wykonania części usług podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

11. Zmiana podwykonawcy lub powierzenie innych części prac podwykonawcom może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, z uwagi na zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przesługującego podwykonawcy, z ktorym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonwcy.
§ 6
Kary umowne 

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Za każdorazowy brak uczestnictwa w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę polegającego w szczególności na niewywiązywaniu się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każde takie zdarzenie.

4. W przypadku nie podpisania przez Wykonawcę aneksu przedłużającego termin wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu braku zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 13 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie.

6. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
§ 7

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 niniejszej umowy, pomimo  uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 40%  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie niewyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ogłoszonym przetargu, niezależnie od przyczyny jego niewyłonienia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest przerwać realizację przedmiotu umowy i przekazać niezwłocznie Zamawiającemu posiadaną przez siebie dokumentację związanej z przedmiotem umowy.
7. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną do dnia odstąpienia należycie część umowy, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót budowlanych.

§ 8
Zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
2) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT oraz podatku akcyzowego – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

b) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) wysokość wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającej 2% w stosunku do cen z dnia składania oferty. W takim przypadku wynagrodzenie może ulec waloryzacji w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie roku obowiązywania Umowy – na pisemny wniosek Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik za rok ubiegły. Zmiana ceny kosztów usług winna mieć bezpośredni wpływ na koszt zamówienia, co Wykonawca powinien wykazać w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia może następować w cyklach rocznych, raz w danym roku.
2. Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. e), na 5% wartości brutto umowy.
§ 9
Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę
1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest Ewa Goraj – główny specjalista Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. 684708348, e-mail: ewa.goraj@um.zary.pl.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

3. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować:
1) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach:

a) inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branży drogowej i koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego,

b) inżynieryjnej mostowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branży mostowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej,

d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej;

e) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej;
lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Osoby te na czas prowadzenia robót (najpóźniej w dniu przekazania placu budowy) muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

2) osobą posiadającą wykształcenie o kierunku przyrodniczym i staż pracy na terenach zieleni oraz ukończony kurs Inspektora nadzoru terenów zieleni – osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru terenów zieleni.  

4. Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego następujące osoby:
1) ………………. – Inspektor nadzoru branży drogowej i koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego,
2) ……………….. – Inspektor nadzoru branży mostowej,

3) ……………….. – Inspektor nadzoru branży sanitarnej,
4) ……………….. – Inspektor nadzoru branży elektrycznej,
5) ……………….. – Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej,

6) ……………….. – Inspektor  nadzoru terenów zieleni.
5. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy.

6. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 10
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12 i § 9 ust. 2 i 5 niniejszej umowy.
2. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 poz. 1360) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

4. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie inspektów nadzoru inwestorskiego – dokumentacja projektowa.
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