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PROJEKT
Umowa nr ……………………..
zawarta w dniu ………….……….. 2022 r.

pomiędzy:
Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy pl. Rynek 1 – 5, 68 – 200 Żary, NIP: 928-207-76-26, REGON: 970770540, reprezentowaną przez: Z-cę Burmistrza Patryka Falińskiego w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Żary – zgodnie z Zarządzeniem 
Nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary o statusie miejskim, zwanym dalej Zamawiającym, 
a
firmą ………………………………………….………………………………………, z siedzibą przy ……………………………..., wpisanym do ………………………………………………………….; NIP ………………..., REGON ……………………….. reprezentowanym przez: ……………………… zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poźn. zm.).  

§ 1
Przedmiot umowy
1.   Przedmiotem umowy jest weryfikacja przez biegłego rewidenta raportów okresowych/rocznych i raportu końcowego z realizacji projektu pn. „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, realizowanego w ramach Programu „ Rozwój Lokalny” i przygotowanie protokołów z tych badań wg określonego wzoru stanowiącego  Załącznik nr 2 do umowy.
2. Wysokość rozliczanej dofinansowania zgodnie z umową nr 1/2021/RL wynosi 15.327.953,94 zł. Dofinansowanie zostanie wypłacona w transzach na podstawie harmonogramu realizacji projektu zawartego w szczegółowym budżecie projektu. 
3. Termin realizacji projektu upływa w dniu 30.04.2024 r

§ 2
Zakres umowy 
1. Wykonawca  zobowiązuje się w ramach realizacji umowy do:
1) zweryfikowania i zatwierdzania części finansowej (Część B raport finansowy) raportów z realizacji projektu okresowych /rocznych i raportu końcowego   końcowego składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki  Regionalnej  przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 
2) przygotowania protokołów z prowadzonych badań części finansowej raportów rocznych/ okresowych  i raportu końcowego z realizacji projektu wg załączonego wzoru  stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy i przedłożenia ich Zamawiającemu w jego siedzibie.
3) posługiwania się jednolitymi wzorami dokumentów oraz oznaczania tych dokumentów logotypami Mechanizmu Finansowego EOG i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku komunikacji oraz identyfikacji wizualnej – Fundusze EOG i fundusze norweskie, nadrzędnym logotypem jest logotyp funduszy EOG,
4) przeprowadzenia badania części finansowej raportów rocznych/okresowych i raportu końcowego z realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności  zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 217 ze zm.)  ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1302 ze zm.) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawie o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2022  poz. 1634 ze zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 
5) przestrzegania i stosowania  dokumentów  prawnych i wytycznych zawartych  w umowie projektu nr 1/2021/RL pn.” Żary, tu chcę Żyć !!!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 z dnia 23.11.2021 r. 
§ 3 
Termin realizacji
1. Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie świadczona od dnia jej podpisania do dnia zatwierdzenia protokołu końcowego z realizacji projektu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zrealizuje czynności kontrolne w niżej wymienionych terminach:
1) dla raportu  okresowego – przygotuje i przekaże protokół z badania raportu w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego dokumentów objętych raportem.
2) dla raportu rocznego – przygotuje i przekaże protokół z badania raportu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego dokumentów objętych raportem. 
3) dla raportu końcowego – przygotuje protokół z raportu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od zamawiającego dokumentów objętych raportem (raport końcowy z wykonania projektu, zawierający rozliczenie wykorzystanego dofinansowania  powinien być złożony do Ministerstwa w terminie 21 dni od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 21.05.2024r.). Wykonanie badania raportu końcowego oraz sporządzenie protokołu z badania dokumentów finansowych włączając w to  fakturę końcową dla biegłego rewidenta musi zostać wykonane w takim czasie aby Zamawiający mógł zakończyć realizację finansową projektu w terminie do 30.04.2024 r. 
3. W przypadku stwierdzenia  przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  błędów w raportach, których poprawa wymaga ponownej weryfikacji przez biegłego rewidenta, Wykonawca  zobowiązany jest do ponownej weryfikacji raportu  w terminie 7 dni kalendarzowych o daty powiadomienia przez Zamawiającego o błędach. Wykonawca sporządza protokół w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w kontrolach projektu w okresie realizacji projektu, a po zakończeniu realizacji do dnia zatwierdzenia raportu końcowego.
5. Terminy wskazane w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany postanowień umowy  dotyczących terminu zakończenia projektu objętego dofinansowaniem. 
6. Zamawiający zastrzega, że badanie sprawozdań okresowych/rocznych/końcowego musi być oparte na zweryfikowaniu 100% wydatków projektowych i nie może zostać przeprowadzone w oparciu o próbę. 

                                                               § 4
                                                             Raporty
1. Zamawiający zakłada, że w trakcie realizacji projektu zostanie sporządzonych  7 raportów z realizacji projektu tj.  4  raporty okresowe, 2 raporty roczne, 1 raport końcowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia łącznej liczby raportów  finansowych podlegających badaniu. 


2. W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakładanej pierwotnie ilości raportów podlegających badaniu, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za niewykonanie badania.
3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia liczby sporządzonych protokołów z badania raportów o czym mowa w § 8 ust. 2.
4. Planowana liczba dokumentów księgowych podlegających weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach umowy wynosić będzie ok. 250. W przypadku zmiany liczby dokumentów Wykonawca nie będzie rościł sobie prawa do zwiększenia wynagrodzenia.
                                                                 § 5
              Obowiązki stron 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy Umowę dotacji nr 1/2021/RL  z dnia 23.11.2021 r. wraz z jej integralnymi załącznikami.
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wszelkie dokumenty, które są  niezbędne do sporządzenia protokołu z badania raportów  oraz udzielić  wyczerpujących informacji i wyjaśnień potrzebnych do przeprowadzenia tych czynności, umożliwiających  Wykonawcy weryfikację i zatwierdzenie raportu w terminach określonych w § 3 ust 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy z należytą starannością, terminowo i  zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi. 
4. Dokumenty zostaną  udostępnione  w siedzibie Zamawiającego  lub przy wykorzystaniu narzędzi technicznych umożliwiających prowadzenie kontroli na odległość.
5. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:  
1) Ze strony Zamawiającego jest: ………………………………………………………………. nr telefonu: ………..…………………….,email: ……………………………………………...
2) Ze strony Wykonawcy  jest:………………………………………………………………..
nr telefonu: ………………………………, e-mail………………………….…………………
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany biegłego rewidenta, nowy biegły rewident musi spełniać wymagania w zakresie posiadanych uprawnień wymaganych przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji umowy.
8. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich dokumentów i materiałów otrzymanych od Zamawiającego, włączając w to: odpisy, duplikaty oraz materiały i dokumenty na nośnikach elektronicznych, które otrzymał w związku z realizacją przedmiotu umowy.

                               § 6
                     Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej wysokości………..………………….złotych brutto (7 raportów okresowych/rocznych/końcowego), (słownie:……......……………………………………… ……………………………………złotych 00/100), w tym należny podatek VAT………..% 
2. Cena jednostkowa każdego rodzaju Protokołu z badania raportu (okresowego, rocznego, końcowego) wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy:……………………..brutto w tym należny podatek VAT……….%
3. Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywistą liczbę wykonanych Protokołów z badania
raportów, a Wykonawca nie ma prawa dochodzenia wartości, o której mowa w  ust 1 w przypadku, gdy ilość raportów będzie mniejsza niż wynikająca z oferty.
4. Zamawiający  rozliczać się będzie z Wykonawcą po każdym przeprowadzonym badaniu części finansowej raportów okresowych/rocznych/końcowym z realizacji projektu i przygotowaniu protokołu z badania raportów okresowych/rocznych/końcowego z realizacji projektu wskazanych w § 3 ust. 2. 
5. Należność za wykonanie usługi, zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury/ rachunków wystawionych przez Wykonawcę  po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego. 
6. Płatność wynagrodzenia  nastąpi w terminie  najpóźniej do 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury/rachunku, na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………………………………
7. Za badanie raportu końcowego określonego w § 3 ust. 2 pkt  3)  rozliczającego wykonanie projektu, Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę najpóźniej do 14 kwietnia  2024 r. z terminem płatności do 28.04.2024 r. Potwierdzeniem wykonania usługi badania sprawozdania końcowego będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez strony.
8. Płatność wynagrodzenia  nastąpi w terminie  najpóźniej do 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury/rachunku, na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………………………………
9. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, a także wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.
10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia  uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Należność płatna  ze środków Gminy Żary o statusie miejskim  z działu 750, rozdziału  75095 § 4307, 4306 oraz do wysokości zabezpieczonych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 i 2024.
12. [bookmark: _GoBack]Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 2.
§ 7
                                   Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za zwłokę w wykonaniu poszczególnych zadań zleconych przez Zamawiającego, opisanych w § 3 ust 2 i 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 100 złotych  (słownie: sto  złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

                                                                  § 8
                                                         Zmiany umowy
1. Strony  umowy przewidują  możliwość zmiany jej postanowień w następujących sytuacjach:
1) wystąpią czynniki niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, które spowodują konieczność przesunięcia terminów realizacji zamówienia.
2) wydana zostanie zgoda na zmianę terminu realizacji całego projektu, a tym samym przesunięciu ulegnie termin złożenia raportu końcowego lub tez zmianie ulegnie harmonogram określający terminy wnioskowania o kolejne transze dofinansowania.
2. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie liczby sporządzonych protokołów z badania raportów w trakcie realizacji projektu,
a co za tym idzie,  również w zakresie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy nastąpi zwiększenie liczby składanych przez Zamawiającego raportów. 
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie ze stron.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
3. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 



                  Zamawiający		                                                  Wykonawca








Załączniki:
Załącznik  nr 1 – Wzór raportu z realizacji projektu (roczny/okresowy/końcowy) wraz
z załącznikami
Załącznik  nr 2 – Wzór protokołu z badania raportu rocznego/okresowego/końcowego z realizacji projektu,
Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dofinansowanie  projektu  finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021,
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