Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Parkowej – aktualizacja dokumentacji technicznej

Załącznik nr 1 do umowy nr ……….. z dnia ………….
	Temat:
	„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach”.

	Inwestor:
	Gmina Żary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary

	Znak sprawy:
	WIT.7011.10.2023.EHP


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i budowlanej dla zadania pn.: „opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Parkowej 
w Żarach”,  jed. ewidencyjna – 081102_1 ŻARY, obr. 0002, dz. nr 81/19, 80/4, 81/22, 81/18, 81/3, 87, 78/23 – ogólny zakres przedmiotowego zadania wskazano na załączniku graficznym (załącznik nr 1 do wytycznych). 
II. Przedmiotowa dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. i obejmowała zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w zakresie branży elektrycznej, branży sanitarnej, branży budowlanej, drogowej. 
WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DO AKTUALIZACJI DOKUMNETACJI:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej winna obejmować następujące prace projektowe:
1.1. Aktualizację projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż zgodnie z art. 34 Prawo budowlane:
1.1.1. Aktualizacje stanu własnościowego terenu objętego projektem.
1.1.2. Aktualizację mapy do celów projektowych dla terenu objętego projektem.
1.1.3. Uzyskanie nowych warunków, zgód, opinii, decyzji, pozwoleń i uzgodnień umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.1.4. Przyjęcie rozwiązań techniczno – funkcjonalnych w stosunku do aktualnych warunków  terenowo – prawnych oraz założeń Zamawiającego,
1.2. Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie wszystkich branż.
1.3. Opracowanie projektu technicznego w zakresie wszystkich branż.
1.4. Wykonanie badań geotechnicznych.

1.5. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
1.6. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
1.7. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wszystkich branż.
1.8. Wykonanie uzgodnień branżowych.
1.9. Uzyskanie prawomocnej decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej, uprawniającej do wykonania w całość prac na podstawie wykonanej dokumentacji.
2. Dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji:
2.1. Należy uwzględnić połączenie projektowanej drogi z istniejącymi drogami sąsiednimi oraz chodnikami.

2.2. Na całym zakresie opracowania należy zaprojektować zjazdy, dojazdy oraz dojścia do wszystkich przyległych posesji (istniejące furtki, miejsca gromadzenia odpadów stałych), zjazdy na drogi przyległe.
2.3. Na całym zakresie opracowania należy przewidzieć do przebudowy (gdy zajdzie taka konieczność) chodniki, urządzenia obce, oświetlenie, infrastrukturę wodociągową, telekomunikacyjną, itp. w uzgodnieniu z odpowiednimi ich właścicielami.
2.4. Należy zagospodarować teren z uwzględnieniem rozbiórki garaży blaszanych na działce nr 81/19. Dzierżawca terenu zobowiązał się do usunięcia we własnym zakresie zabudowy blaszanej.    
2.5. Należy rozważyć możliwość zmiany technologii wykonania nawierzchni biologicznie czynnej. 

2.6. Należy przeanalizować oraz uwzględnić: możliwość zaprojektowania szafki oświetleniowej SO w innym miejscu, możliwość zaprojektowania chodników oraz możliwość zmiany zaprojektowanej nawierzchni z trawy na dz. 81/3 (na odcinku pomiędzy działką 81/7 a 81/15) 
i przy dz. Nr 81/11 (uwzględnienie powyższych zmian na wniosek mieszkańców).

2.7. Należy rozważyć możliwość zaprojektowania przejścia dla pieszych między połączeniem dz. Nr 78/23, a działką nr 81/3.
2.8. W zakresie oświetlenia przyjąć rozwiązanie uwzględniające doświetlenie miejsc na wskazanym obszarze zgodnie z przyjętą funkcją oraz uwarunkowaniami formalno-prawnymi. Zamawiający rekomenduje zastosowanie następujących elementów: 

a) Oprawa: :
- oprawy z wbudowanym złączem ZHAGA-D4i,
- przekaźnik do obsługi oprawy w standardzie ZHAGA-D4i.

b) W szafce:

- ogranicznik rozruchu prądu opraw oświetleniowych,

- kompensator mocy biernej pojemnościowej,

- zegar sterujący z zamontowaną kartą LTE i opłaconym abonamentem,

- reduktor mocy. 

3. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej:
3.1. Zamawiający udzieli Wykonawcy prac projektowych pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z postępowaniami administracyjnymi i występowania przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń związanych z aktualizacją i uzupełnieniem dokumentacji projektowej, a także do występowania z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych i składania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.2. W ramach końcowego opracowania projektowego (aktualizacyjnego) należy przekazać: 
2.1.1. Projekt budowlany. 

2.1.2. Prawomocną decyzję organu administracji architektoniczno - budowlanej 
o pozwoleniu na budowę, uprawniający do wykonania w całość prac na podstawie wykonanej dokumentacji.
2.1.3. Projekt wykonawczy dla każdej branży.
2.1.4. Projekt techniczny dla każdej branży. 

2.1.5. Dokumentacja geotechniczna.

2.1.6. Uzgodnienia branżowe. 

2.1.7.  Projekt stałej organizacji ruchu drogowego z zatwierdzeniami. 

2.1.8.  Inne opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek opiniujących 
i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych. 

2.1.9.  Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej branży. 

2.1.10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót odrębnie dla każdej branży.
3.3. Aktualizację dokumentacji projektowej należy opracować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)  oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2454) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) oraz wytycznymi rekomendowanymi dotyczące dróg. 
3.4. Aktualizację dokumentacji projektowej należy zrealizować w oparciu o wizję lokalną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą i sztuką budowlaną. 
3.5. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w ścisłej strefie konserwatorskiej. Należy uzyskać pozwolenie od LWKZ. 
3.6. Dla danego  terenu uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
3.7. Kosztorysy inwestorskie szczegółowe należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).
3.8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie właściwych decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania projektowego przez Zamawiającego. 
3.9. Termin zakończenia całości prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, określa się na 180 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Załączniki
4.1. Zakres opracowania- załącznik graficzny nr 1
4.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa z 2018r.
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