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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Ciagi pieszo-jezdne na terenie cmentarza komunalnego w Zarach przy ul. Szpitalnej 13
(dz. o nrew. 773, 776 obreb nr 2)

1.2. Uczestnicy procesu.

- Zamawiajacy;

- Uzytkownik;

- Instytucja finansujaca inwestycje;
- Organ nadzoru budowlanego;

- Wykonawca;

- Inspektor nadzoru;

- Jednostka projektowa;

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Inwestycja obejmuje wykonanie ciggdw pieszo-jezdnych oraz chodnikow na terenie cmentarza
komunalnego w Zarach przy ul. Szpitainej 13.

W sktad projektu wehodzi wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obrzezy betonowych,
kraweznikow.

1.4.Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét.

Dokumentacje okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigcg podstawe realizacji robot

stanowig;

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z niniejszg Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sktada sie z czesci ogdinej zwanej

Ogoing Specyfikacjg Techniczng ( ST) i z czesci szczegotowej, zwanej Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi ( SST).

Zakres robdt przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowa¢ w tgcznie z Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.6. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz




z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do

notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw

robot, przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu,

Wykonawcag i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t

i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.




g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZzliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizaciji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

PodtoZe ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacija projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét, jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

*przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

* poda lokalizacje i wspdirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow,

* przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilo$¢ egzemplarzy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét , kopie decyz;ji

pozwolenie na budowe oraz wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego, umoZzliwiajgcych

prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

1.7.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis i czes¢ graficzna,
Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi
nadzoru do akceptaciji, nastepujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robét, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotow roboczych
oraz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robot;

b) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgacy uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy, szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania bedzie w

miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robot.



c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz

zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane .

d) program zapewnienia jakosci, zawierajacy:

- sposdb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét;

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli;

- sposéb i forme prowadzenia wynikéw badan i pomiarow;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich

wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie;

* Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy;

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$c¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

- §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

_ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

_ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

_ mozliwoscig powstania pozaru;

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych.



Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Obmiary robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi,
bedg mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdtuz linii osiowej. JeZeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktdre majg by¢é mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia te winny by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

Obmiar gotowych robét, bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i w terminach

wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

Obmiary bedg takze dokonywane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrédta nie

oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrodta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe;
specyfikacji techniczne;.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do rob6t, chyba Ze postanowienia ogélne lub
szczegOtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc,
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonania poszczegolnych elementdéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniamy bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet wykorzystywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniamy bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedq spetia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
wymaganiami SST, programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robét okre$lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci ( PZJ) winien zawiera¢:

- sposdb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét;

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli;

- sposéb i forme prowadzenia wynikéw badan i pomiarow;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci
W czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy;

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST. W
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przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych
JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio
opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.
Do umoZliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
Poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych

- oraz wkasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r ( Dz. U 99/98)

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w punkcie
pierwszym i ktére spetniajg wymogi SST.

- Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy

W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi i
w sposob uniemozliwiajacy pdzniejsze wprowadzanie dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i inspektora
nadzoru.

W szczegdInosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
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- data przejecia przez wykonawce placu budowy

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych
przez wykonawce

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych elementow robdt

- postep robédt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia inspektora nadzoru;

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia ,
odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robo6t , majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z
warunkdw klimatycznych.

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegdlnie na temat wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek, wynikow badan, i przez kogo
zostaty pobrane i przeprowadzone;

-inne istotne informacje o postepie robot;

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksiazka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowy

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie;

* protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertow i konsultantow;

- korespondencja dotyczaca budowy;



7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogoline.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot, wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen;

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtoZenia
rysunkow, wykazow lub opisdw, nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem, Ze sprawdzit on je i zatwierdzit
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone
pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzor autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen oraz lokalizacji i wielko$ci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowac
w komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze ,co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot, kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.
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8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwaciji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego
lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych
instrukcjach, zostang uzupetnione przez wykonawce.

9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegobtowe zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Rodzaje odbiordw roboét.

W zaleznosci od ustaleh umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czeSciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( korcowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz iloSci tych robét , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu .

Gotowo$¢ danej czesci robét, zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny ( koricowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( iloci) oraz jakoSci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposob tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami ,
- dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- szczegotowe specyfikacje techniczne;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

- rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej ,0éwietlenia ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- ustalenia technologiczne;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ( koricowego).

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych, wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetq przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow /przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem

18



kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zasadami;
bezpieczenstwa ruchu;

- oplaty/ dzierzawy terenu;

- przygotowanie terenu;

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow barier, oznakowan;

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

* 0CZyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier i Swiatet;

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami).
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