



Burmistrz Miasta Żary

Urząd Miejski w Żarach

Pl. Rynek 1-5; 68-200 Żary
tel. + 48 (68) 4708300, fax. + 48 (68) 4708386
www.zary.plmiasto@um.zary.pl

Żary, 23. 03. 2018

Szanowni wykonawcy biorący
udział w niniejszym postępowaniu

nasz znak: WZP.271.1.5.2018

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego oraz odbudowa Domku Winnego przy Al. Jana Pawła II w Żarach” w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zespołu parkowo – folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„W § 13 pkt. 1.1) i 1.10) wzoru umowy są inne wartości zapisane liczbowo i inne zapisane słownie. Prosimy o potwierdzenie, że właściwymi wartościami podanymi w § 13 pkt. 1.1) i 1.10) są wartości zapisane słownie w nawiasach?”

Odpowiedź:


W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez:

1. Zmianę § 13 ust. 1 pkt. 1 rozdziału IV SIWZ (projekt umowy)

- **jest:** „za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100)”
- **winno być:** „za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)”

2. Zmianę § 13 ust. 1 pkt. 10 rozdziału IV SIWZ (projekt umowy)

- **jest:** „za niewywiązywanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt 33 niniejszej umowy w wysokości 2 000,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia”
- **winno być:** „za niewywiązywanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt 33 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia”



II. Wprowadzone zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

III. Udzielone wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią jej integralną część.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Danuta Madej

SPRAWĘ PROWADZI:

Anna Lemańska (inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)

tel.: +48 (68) 470 8281; fax.: + 48 (68) 470 83 90

e – mail: anna.lemanska@um.zary.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



NACZELNIK

Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Rafał Fularski

Ewa Nowak